



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio Edilizia scolastica e immobili classificati

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1506

del 27/12/2022

**Oggetto:** **ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

#### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinqies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;



- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;

**VISTI** altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

**RICHIAMATI:**

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 12 del 30/03/2022;
- il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera C.P. n. 13 del 30/03/2022;
- il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con Decreto Deliberativo n. 30 del 03/06/2022;
- il Programma LL.PP 2022-2024 ed elenco annuale 2022, confluito nel DUP;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

**VISTI:**

- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

**CONSIDERATO** che:

- fra le funzioni fondamentali delle Province, c'è la gestione e manutenzione degli edifici scolastici per l'istruzione secondaria superiore;
- la Provincia di Lucca gestisce numerosi istituti scolastici di istruzione secondaria, alcuni in proprietà ed altri in disponibilità per effetto di atti di trasferimento in uso gratuito ai sensi della L. 23/1996, sui quali sono programmati, per risolvere le numerose criticità che negli stessi si manifestano, interventi di riqualificazione, adeguamento sismico ed alla normativa antincendio, efficientamento energetico e messa in sicurezza;

## PRESO ATTO:

- del Decreto Ministro dell'Istruzione 1 ottobre 2020, n. 129, con cui la somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, relativa alle annualità 2020-2024, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane e Enti di Decentramento Regionale;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 con il quale è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, con l'individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio ai sensi dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00;
- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 all'interno del quale sono stati inclusi anche gli interventi di cui al citato Decreto Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- del Decreto Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7/03/2022 che individuava il 31/12/2022 quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto, tra cui rientrano gli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- del Decreto Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 (REGISTRO-UFFICIALE U.0067114.03-08-2022), **allegato parte integrante e sostanziale del presente atto** con il quale è stato rimodulato il piano degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegna alla Provincia di Lucca, tra gli altri, un finanziamento, finalizzato all'esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 1.377.145,86;
- del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, **allegato parte integrante e sostanziale del presente atto**, che ha stabilito, tra gli altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, tra cui rientrano quelli autorizzati con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) le cui gare sono bandite entro il 31/12/2022, un incremento del contributo assegnato pari al 10% finanziato con il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" così come indicato all'art. 26 comma 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);
- che a seguito dell'incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 28/07/2022 le risorse disponibili per l'intervento in oggetto ammontano a € 1.514.860,45;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 attualmente in corso di registrazione che individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 28707 del 02/12/2022;

**DATO ATTO** che con Decreto Deliberativo n. 92 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo, predisposto dall'Arch. Marco del Monte, professionista esterno incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 1047 del 18/10/2022, dell'intervento denominato ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001, con un quadro economico di complessivi € 1.514.860,45;

**RICHIAMATE** le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1047/2022 di affidamento a favore dell'Arch. Marco del Monte, delle attività tecniche inerenti la progettazione di livello definitivo ed esecutivo, alla direzione dei lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari a € 154.159,20;
- n. 1048/2021 di affidamento a favore:
  - del Geol Silvia Interdonato per la redazione dello studio geologico per un importo complessivo di € 10.334,38;
  - dell'Ing. Francesco Cattani per la redazione della diagnosi energetica per un importo complessivo di € 10.689,64;
  - della ditta Mappo Geognostica Srl per l'esecuzione di una campagna di indagini ai sensi della L.R. 1/R/2022 per un importo complessivo di € 11.661,36;

**VISTO** il progetto esecutivo dell'intervento denominato ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001.– INTERVENTO M4C1I3.3., predisposto dall'Arch. Marco del Monte, come sopra incaricato, composto dagli elaborati di cui all'elenco in calce al presente provvedimento, **allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale** e con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) Lavori e Oneri per la sicurezza</b>	
<b>Lavori</b>	
- Opere edili	€ 403 876,96
- Opere strutturali	€ 398 484,47
- Opere impiantistiche - impianti elettrici	€ 103 866,02
- Opere impiantistiche - impianti meccanici	€ 53 069,60
<b>Sommano Lavori</b>	<b>€ 959 297,05</b>
<b>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	
- Oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste nel PSC	€ 40 227,99
<b>Sommano Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 40 227,99</b>
<b>Totale Lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 999 525,04</b>
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	
- IVA (10,00%)	€ 99 952,50
- Altre imposte ed oneri dovuti per legge	€ 0,00
- Spese tecniche: Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 154 159,20

- Spese tecniche: Geologo	€ 10 334,38
- Spese tecniche: Verifica del progetto esecutivo (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00
- Spese tecniche: Diagnosi energetica	€ 10 689,64
- Spese tecniche: Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) (1,60%)	€ 15 992,40
- Spese tecniche: Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 15 000,00
- Spese tecniche: incarico per la presentazione della SCIA antincendio	€ 10 000,00
- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 11 661,36
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10 000,00
- Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77, comma 10 D.Lgs. 50/2016)	€ 0,00
- Spese per collegio consultivo tecnico/accordi bonari	€ 0,00
- Diritti di istruttoria ed oneri	€ 5 000,00
- Imprevisti (art. 149, comma 2, L. 50/2016)	€ 130 000,00
- Spese per pulizie, bonifica e altre attività propedeutiche ai lavori edili	€ 12 545,93
- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021 (max 10% < 250.000,00)	€ 30 000,00
<b>Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 515 335,41</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1 514 860,45</b>

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo è stato sviluppato dal RUP con il supporto dei tecnici del Settore proponente e che lo stesso si è concluso in data 27/12/2022;
- in esito del processo di verifica, il R.U.P. in data 27/12/2022 ha validato il progetto esecutivo di cui in oggetto con il verbale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 27/12/2022, con il n. 30993;

**RICHIAMATO** l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, “*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNNR e nel PNC*”, che viene disciplinato nel capitolato speciale di appalto;

**RITENUTO** necessario, sulla base delle indicazioni del RUP, per quanto di sua competenza, avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, precisando che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

- il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001.– INTERVENTO M4C1I3.3;
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento;
- il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione



- con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici mediante la piattaforma telematica START della Regione Toscana;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre attraverso il modello "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", allegato alla presente, della quale ne costituisce **parte integrante e sostanziale** con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
  - in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce **parte integrante e sostanziale** ;
  - la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
  - le clausole essenziali sono le seguenti:
    - ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 108 del 29/07/2021, è possibile fare ricorso al subappalto nei limiti definiti dalla legge;
    - ai sensi dell'art.106 c.1 lett.e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la possibilità di richiedere all'aggiudicatario modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non comportino modifiche sostanziali della stessa nei limiti del 15% dell'importo contrattuale;
    - visto l'importo e la complessità della procedura è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con importo dimezzato ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020;
  - la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
    - l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
    - i lavori in oggetto non sono divisibili in lotti distinti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto la sua suddivisione comprometterebbe la funzionalità dei lavori;
    - durata prevista dei lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
    - considerata la complessità dell'intervento trattandosi di un edificio storico da realizzare è previsto il sopralluogo/presa visione obbligatorio che dovrà essere effettuato entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza con le modalità indicate nel disciplinare di gara, previo appuntamento da concordare contattando il Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio ai numeri telefonici 0583/417237 o 0583/417243 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la necessaria programmazione. I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili;
    - non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
    - assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
    - sarà applicata una penale giornaliera per il ritardato adempimento di quanto previsto in appalto determinata nei casi e con le modalità dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
    - ai sensi dell'art. 53, c.16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42 della L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'Amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;

- nel contratto d'appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
- il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo generale dell'Ente;

**DATO ATTO** che:

- il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
  - dovrà essere contabilizzato a misura;
  - il Comune in cui si svolge l'intervento è Lucca (LU);
  - le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, sono le seguenti:

	Declaratoria:	Categoria	Importo	Classifica	% sul totale
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	€ 842.589,42	III	84,30%
2	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	€ 103.866,02	sottosoglia	10,39%
	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 53.069,60	sottosoglia	5,31%
	TOTALE		€ 999.525,04		100,00%

- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;

**DATO ATTO** altresì che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**RICHIAMATE** le misure di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNNR e nel PNC", con le specifiche di cui alle Linee Guida adottate con il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

**DATO ATTO** che:

- non sussiste, in merito al presente provvedimento per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- non sussiste per il progetto in oggetto una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione (assenza c.d. doppio finanziamento)

**RICHIAMATO** il Decreto Deliberativo n. 68 del 18/11/2022 con il quale è stato approvato, tra gli altri, l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto;

**VISTO** l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto, sottoscritto, per il Soggetto attuatore, dal Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante e controfirmato, per il Ministero dell'Istruzione, dal Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR, acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 28632 del 01/12/2022.

**VISTA** la disposizione dirigenziale n. 67 del 9/12/2022 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 29/11/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Adozione misure organizzative per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Complementari, per assicurare l'attuazione, la sana gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei progetti della Provincia di Lucca";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 15/12/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Nomina Nucleo di monitoraggio per assicurare la sana gestione, il controllo e la rendicontazione dei progetti PNRR e complementari della Provincia di Lucca";

**RICHIAMATA** la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

**RICHIAMATE**, altresì:

- la Circolare n. 32/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);
- la Circolare n. 33/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la Circolare n. 4/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- la Circolare n. 29/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";
- la Circolare n. 30/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

**ACCERTATA** la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,



## DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001.– INTERVENTO M4C1I3.3., predisposto dall'Arch. Marco del Monte, per l'importo complessivo di € 1.514.860,45 costituito dagli elaborati allegati **parte integrante e sostanziale** al presente provvedimento il cui elenco è riportato in calce allo stesso;
3. di selezionare il contraente, così come disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
4. di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre attraverso il modello “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera”, allegato alla presente, della quale ne costituisce **parte integrante e sostanziale** con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
5. di dare atto che, in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento “Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta” che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce **parte integrante e sostanziale**;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, per complessivi € 1.514.860,45 è prevista al Capitolo 10276/29 denominato “PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29 ” (Piano Finanziario 2.02.01.09.003, R.Proc. 23) del Bilancio 2022-2024 nel modo seguente:
  - per la quota di € 77.079,60 a favore di Marco del Monte (annualità 2022) per l'incarico di cui all'atto dirigenziale n.1047/2022, confermando l'imp.2022/1941;
  - per la quota di € 10.334,38 a favore di Interdonato Silvia per per la redazione dello studio geologico di cui all'atto dirigenziale n. 1048/2022, confermando l'imp 2022/1942;
  - per la quota di € 11.661,36 a favore di MAPPO GEOGNOSTICA SRL per l'esecuzione di una campagna di indagini ai sensi della L.R. 1/R2022 di cui all'atto dirigenziale n. 1048/2022, confermando l'imp 2022/1943;
  - per la quota di € 10.689,64 a favore di Francesco Cattani per redazione della diagnosi energetica di cui all'atto dirigenziale n. 1048/2022, confermando l'imp 2022/1944;
  - per la quota di € 77.079,60 a favore di Marco del Monte (annualità 2023) per l'incarico di cui all'atto dirigenziale n.1047/2022, confermando l'imp. 2023/106;
  - per i restanti € 908.057,74 creando un impegno di pari importo quale prenotazione di spesa sullo stesso Capitolo annualità 2023;

- per la quota di € 419.958,13 creando un impegno di pari importo quale prenotazione di spesa sullo stesso Capitolo annualità 2024;
7. di specificare altresì che la spesa in oggetto è correlata all'entrata sul Cap. 76/29 den. "PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 I.T.A. BRANCOLI BUSDRAGHI MUTIGLIANO LU INT. MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI CAP U 10276/29" del Bilancio 2022-2024 nel modo seguente:
- acc. 2022/860 di € 77.079,60
  - acc. 2022/875 di € 32.685,38
  - acc. 2023/49 di € 77.079,60
  - per la somma di € 908.057,74 per il 2023 e di € 419.958,13 per il 2024 creando accertamenti di pari importo sul succitato capitolo E 76/29 (Piano finanz. 4.02.01.01.001-R/Proced.23 - Cod. deb. 33149) ai sensi del decreto Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18/05/2022 e del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;
8. di dare atto che la voce relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inserita nel quadro economico di cui sopra, sarà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;
9. di demandare al Centro Unico Gare l'acquisizione del CIG, con il corredo informativo previsto dalla Delibera ANAC n. 122/2022 citata, l'approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;
10. di precisare altresì che:
- il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E62C21001200001, mentre il CUI è: L80001210469201800071;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato del sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
  - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

## ELENCO ELABORATI

### ELABORATI RELAZIONALI

ELE Elenco elaborati

GEN Relazione illustrativa generale

DFO Documentazione fotografica

PMA Piano di manutenzione

CRO Cronoprogramma

GEO Relazione geologica e sismica

ACU Relazione acustica – calcolo previsionale degli edifici

RIS Relazione requisiti igienico sanitari

L13.R Legge 13/89 – Relazione

CAM Relazione di rispondenza ai CAM ai sensi del D.M. 11/10/2017

RGM Relazione gestione materie e rifiuti

DNS Verifiche e controllo per garantire il principio DNSH: check list

### **ELABORATI TECNICO ECONOMICI**

EPU Elenco Prezzi Unitari  
APR Analisi Prezzi  
CME Computo Metrico Estimativo  
SIM Stima di Incidenza della Manodopera  
QEC Quadro Economico

### **ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI**

CSA.1 Capitolato Speciale d'appalto - Norme Amministrative  
CSA.2 Capitolato Speciale d'appalto - Norme Tecniche progetto architettonico  
CSA.3 Capitolato Speciale d'appalto - Norme Tecniche progetto strutturale  
CSA.4 Capitolato Speciale d'appalto - Norme Tecniche progetto impianti  
SCN Schema di Contratto

### **ELABORATI SICUREZZA**

PSC Piano della Sicurezza e Coordinamento  
CRO Piano della Sicurezza e Coordinamento - Allegato "A" Diagramma di GANTT  
FAS Piano della Sicurezza e Coordinamento - Allegato "B" Fascicolo dell'opera  
SCS Piano della Sicurezza e Coordinamento - Allegato "C" Stima dei costi della sicurezza  
CNT Piano della Sicurezza e Coordinamento - Allegato "D" Planimetrie di cantiere e fasi realizzative  
ETC.R Elaborato tecnico di copertura - Relazione  
ETC.1 Elaborato tecnico di copertura - Elaborato

### **PROGETTO ARCHITETTONICO**

AR.01 Planimetria generale  
AR.02 Inquadramento territoriale - urbanistico  
AR.03 Stato di fatto: Planimetria generale  
AR.04 Stato di progetto: Planimetria generale  
AR.05 Stato di fatto: Pianta  
AR.06 Stato di fatto: Prospetti e sezioni  
AR.07 Stato di progetto: Pianta (con verifica Rapporti Aero-Illuminanti)  
AR.08 Stato di progetto: Prospetti  
AR.09 Stato di progetto: Render  
AR.10 Stato sovrapposto: Pianta  
AR.11 Stato sovrapposto: Prospetti  
AR.12 Stato di progetto: Dettagli  
AR.13 Stato di progetto: Abaco degli infissi  
AR.14 Stato di progetto: Schema rivestimento bagni  
L13.1 Legge 13/89 - Pianta

### **PROGETTO STRUTTURALE**

ST.R1 Relazione Strutturale  
ST.R2 Piano di Manutenzione  
ST.01 Interventi strutturali piano terra e piano primo  
ST.02 Interventi strutturali copertura - prospetti e scala esterna

### **PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

IE.R1 Relazione generale Elettrici e Speciali e Regolazione  
IE.R2 Relazione di calcolo impianto elettrico  
IE.R3 Calcoli illuminotecnici  
IE.R4 Piano di manutenzione Impianti elettrici

IE.01 Pianta generale disposizione impianto elettrico  
IE.02 Pianta generale disposizione impianto fotovoltaico  
IE.03 Schema fotovoltaico  
IE.04 Schemi quadri elettrici  
IE.05 Pianta generale disposizione impianto elettrico antincendio  
**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**  
IM.R1 Relazione generale impianti Meccanici  
IM.R2 Relazione di calcolo impianto termico Relazione energetica  
IM.R3 Piano di manutenzione Impianti meccanici  
IM.R4 Diagnosi energetica  
IM.R5 Piano di manutenzione Impianti meccanici  
IM.01 Pianta generale disposizione impianto di climatizzazione.  
IM.02 Pianta generale disposizione impianto di ventilazione meccanica.  
IM.03 Pianta generale disposizione impianto degli scarichi  
IM.04 Pianta generale disposizione impianto idrico antincendio  
**PROGETTO PREVENZIONE INCENDI**  
VVF.R Relazione Antincendio

Il/La Dirigente  
MECHINI FABRIZIO  
Documento firmato digitalmente



## **Servizio Finanziario**

### **Il Ragioniere Capo**

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Determinazione n° 1506 del 27/12/2022**  
**Ufficio proponente Edilizia scolastica e immobili classificati**

**Oggetto: ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs. 267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Accertamento <b>2023 / 73</b>	ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMP. COLL. 2023/198 - Operazione: Inserimento Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001  PEG: 76/29 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 I.T.A. BRANCOLI BUSDRAGHI MUTIGLIANO LU INT. MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI CAP U 10276/29	908.057,74





<p>Accertamento <b>2024 / 27</b></p>	<p>ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMP. COLL. 2024/55 - Operazione: Inserimento Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 76/29 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 I.T.A. BRANCOLI BUSDRAGHI MUTIGLIANO LU INT. MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI CAP U 10276/29</p>	<p>419.958,13</p>
<p>Impegno <b>2022 / 1941</b></p>	<p>ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E62C21001200001" - INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE SU START A FAVORE DELL'ARCH. MARCO DEL MONTE - CIG 9423607E7E 60QUOTA 2022 ACCERTAMENTO COLLEGATO 2022/860 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 77.079,60 come dal presente atto Soggetto: 31903 DEL MONTE MARCO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10276/29 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29</p>	<p>77.079,60</p>
<p>Impegno <b>2022 / 1942</b></p>	<p>IST.AGR. BRANCOLI BUSDRAGHI "INT.MIGL.SIS, MESSA SIC. ADEG.NOR.ANTINC. IMM. DA DEST A LAB. DID.- FONDI PNRR - FIN.DA UE- NEXT GENERATION EU"-MISSIONE 4-COMPONENTE 1-INV. 3.3. CUP E62C21001200001" - INC. PREST.PROF. REDAZIONE STUDIO GEOL-IDR. E SISMICO-INDAGINI A SUPPORTO PROG, REDAZ. DIAGNOSI ENERG. E ESEC. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE - DD A CONTR E CONT. AFF DIR A SEGUITO DI PUBB SU START A FAVORE DI GEOL. SILVIA INTERDONATO- ACC. COLL. 2022/875 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 10.334,38 come dal presente atto Soggetto: 35918 INTERDONATO SILVIA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10276/29 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29</p>	<p>10.334,38</p>

<p><b>Impegno 2022 / 1943</b></p>	<p>IST.AGR. BRANCOLI BUSDRAGHI "INT.MIGL.SIS, MESSA SIC. ADEG.NOR.ANTINC. IMM. DA DEST A LAB. DID.- FONDI PNRR - FIN.DA UE- NEXT GENERATION EU"-MISSIONE 4-COMPONENTE 1-INV. 3.3. CUP E62C21001200001" - INC. PREST.PROF. REDAZIONE STUDIO GEOL-IDR. E SISMICO-INDAGINI A SUPPORTO PROG, REDAZ. DIAGNOSI ENERG. E ESEC. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE - DD A CONTR E CONT. AFF DIR A SEGUITO DI PUBB SU START A FAVORE DELLA DITTA MAPPO GEOGNOSTICA SRL ACC. COLL. 2022/875 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 11.661,36 come dal presente atto Soggetto: 32847 MAPPO GEOGNOSTICA SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10276/29 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29</p>	<p>11.661,36</p>
<p><b>Impegno 2022 / 1944</b></p>	<p>IST.AGR. BRANCOLI BUSDRAGHI "INT.MIGL.SIS, MESSA SIC. ADEG.NOR.ANTINC. IMM. DA DEST A LAB. DID.- FONDI PNRR - FIN.DA UE- NEXT GENERATION EU"-MISSIONE 4-COMPONENTE 1-INV. 3.3. CUP E62C21001200001" - INC. PREST.PROF. REDAZIONE STUDIO GEOL-IDR. E SISMICO-INDAGINI A SUPPORTO PROG, REDAZ. DIAGNOSI ENERG. E ESEC. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE - DD A CONTR E CONT. AFF DIR A SEGUITO DI PUBB SU START A FAVORE DELL'ING FRANCESCO CATTANI ACC. COLL. 2022/875 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 10.689,64 come dal presente atto Soggetto: 33172 CATTANI FRANCESCO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10276/29 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29</p>	<p>10.689,64</p>
<p><b>Impegno 2023 / 106</b></p>	<p>ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E62C21001200001" - INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE SU START A FAVORE DELL'ARCH. MARCO DEL MONTE - CIG 9423607E7E QUOTA 2023 ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/49 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 77.079,60 come dal presente atto Soggetto: 31903 DEL MONTE MARCO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10276/29 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29</p>	<p>77.079,60</p>

<p><b>Impegno 2023 / 198</b></p>	<p>ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- ACC. COLL. 2023/73 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10276/29 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29</p>	<p>908.057,74</p>
<p><b>Impegno 2024 / 55</b></p>	<p>ISTITUTO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI – FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP E62C21001200001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ACC. COLL. 2024/27 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10276/29 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR- M4.C1.I.3.3-CUP E62C21001200001 -ITA BRANCOLI BUSDRAGHI LUCCA. INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILE DA DESTINARE A LABORATORI DIDATTICI - FIN DA CONTR. STRAORD MIUR DM 13/2021 - CAP. E 76/29</p>	<p>419.958,13</p>

Accertamenti già presi con precedenti Determinazioni:

Acc. 2022/860 € 77.079,60  
 Acc. 2022/875 € 32.685,38  
 Acc. 2022/49 € 77.079,60  
 TOTALE € 186.844,58

Totale Accertato	1.328.015,87
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.514.860,45
Totale Sub	0,00
Impegnato	
Totale Liquidato	0,00

Il Ragioniere Capo  
 Bendinelli Massimiliano  
 Firmato digitalmente