

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2523 DEL 15/12/2022

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU-MISS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA.CUP B43D21001440004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.96 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo agli anni 2022-2024 e lo Schema di Elenco Annuale LL.PP. relativo all'anno 2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 13.04.2022 di approvazione del primo aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche nel quale è prevista la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione di Via Mazzini"– CUI 00274950468202200004 Intervento "Recupero e manutenzione Via Mazzini";
- la Delibera di Consiglio Comunale n.65 del 24.10.2022 di approvazione del secondo aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche nel quale è prevista la realizzazione dei lavori nel quale è prevista la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione di Via Mazzini"– CUI 00274950468202200004 – Intervento "Recupero e manutenzione Via Mazzini" per un importo complessivo di €. 2.196.500,00;

Premesso che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale porre in essere un ampio progetto di rigenerazione urbana cofinanziato dallo Stato attraverso l'adesione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del quale procedere alla Riqualificazione di via Mazzini;
- con **decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 pubblicato sulla G.U. del 07/01/2022** veniva concesso finanziamento relativo al progetto di Riqualificazione via Mazzini per un importo di **€ 1.965.000,00** ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2179 del 14.12.2021 è stato affidato ,al raggruppamento di professionisti costituito dall' Arch. Enrico Bascherini, quale mandatario, dal Perito Industriale Roberto Gonnelli e dall'Ing. Simone Tarabella, quali mandanti, il servizio di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva ed Esecutiva per la Riqualificazione di via

Mazzini;

- con nota PEC prot. n. 53665 del 15.06.2022 è stato consegnato il Progetto di fattibilità tecnico ed economico dei lavori, da cui risultava un quadro tecnico economico complessivo di € 2.000.000,00, di cui ad € 1.648.500,00 per lavori;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 07/07/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico ed economica di Riqualficazione del Belvedere Giacomo Puccini a Torre del Lago;

-con Delibera di Giunta Comunale n. 440 del 23/11/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo denominato "Riqualficazione di Via Mazzini" e relativo quadro economico;

-con Determinazione Dirigenziale n.2337 del 01/12/2022 è stata prenotata la spesa e rimodulato il QTE dell'Intervento in argomento come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI	Euro
Importo lavori	€ 1.617.584,37
Oneri per la sicurezza	€ 30.000,00
Totale LAVORI	€ 1.647.584,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 123.000,00
ANAC	€ 600,00
Spese pubblicità	€ 2.000,00
Incentivo art 113 D. Lgs.50/2016 - Personale	€ 14.575,59
Incentivo art 113 D. Lgs.50/2016 - Fondo acquisto attrezzature	€ 5.782,75
Iva 10%	€ 164.758,44
Imprevisti e arrotondamenti	€ 41.698,85
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 352.415,63
IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)	€ 2.000.000,00

-Rilevato che l'importo dell'intervento trova copertura ai capitoli di seguito elencati:

ANNO	CAP	MISSIONE	PROGR.	TIT	MACROAGG	COFOG	PDC	IMPORTO
2022	67750	1	6	2	202	01.3	2.02.01.09.012	35.000,00
2022	68054	1	6	2	202	01.3	2.02.01.09.012	832.403,26
2023	68054	1	6	2	202	01.3	2.02.01.09.012	453.660,74
2023	68605	1	6	2	202	01.3	2.02.01.09.012	195.597,04
2024	68054	1	6	2	202	01.3	2.02.01.09.012	287.741,92
2024	68605	1	6	2	202	01.3	2.02.01.09.012	195.597,04
							TOTALE	2.000.000,00

Visto il progetto esecutivo redatto dai progettisti incaricati dell'importo complessivo di €. **2.196.500,00** che presenta il seguente quadro economico:

LAVORI	
Importo Lavori soggetto ribasso	€ 1.813.209,59

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.828,16
	€ 1.840.037,75
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori 10%	€ 184.003,78
Spese ANAC	€ 600,00
Spese tecniche (fase esecutiva)	€ 123.000,00
incentivi	€ 22.422,40
Imprevisti	€ 26.436,08
	€ 356.462,25
	2.196.500,00

composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI

1	2201_vGM	4A	000	COO	001	E	00	Elenco Elaborati
2	2201_vGM	4A	000	COO	001	I	00	Censimento e Progetto risoluzione Interferenze
3	2201_vGM	4A	000	COO	001	K	00	Cronoprogramma
4	2201_vGM	4A	000	COO	001	R	00	Relazione Generale
5	2201_vGM	4A	000	COO	002	R	00	Documento di Gestione Materie
6	2201_vGM	4A	000	COO	003	R	00	Relazione Illuminotecnica
7	2201_vGM	4A	000	COO	004	R	00	Relazione Idraulica
8	2201_vGM	4A	000	COO	005	R	00	Relazione Tecnica Agronomica
9	2201_vGM	4A	000	COO	006	R	00	Capitolato speciale di appalto
10	2201_vGM	4A	000	COO	007	R	00	Piano di Manutenzione - Architettonico
11	2201_vGM	4A	000	COO	008	R	00	Piano di Manutenzione - Elettrico
12	2201_vGM	4A	000	COO	009	R	00	Piano di Manutenzione - Idraulico

DOCUMENTI ECONOMICI

13	2201_vGM	4A	010	COO	001	Q	00	Elenco prezzi unitario
14	2201_vGM	4A	010	COO	002	Q	00	Computo metrico

	estimativo								
15	2201_vGM	4A	010	COO	003	Q	00	Quadro economico	
16	2201_vGM	4A	010	COO	004	Q	00	Analisi nuovi prezzi	
17	2201_vGM	4A	010	COO	005	Q	00	Quadro di Incidenza della Manodopera	

DOCUMENTI SICUREZZA

18	2201_vGM	4A	700	HSE	001	R	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento
----	----------	----	-----	-----	-----	---	----	---------------------------------------

DOCUMENTI AMBIENTALI

19	2201_vGM	4A	800	COO	001	R	00	Relazione DNSH
----	----------	----	-----	-----	-----	---	----	----------------

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI GRAFICI CIVILI

20	2201_vGM	4A	100	CIV	001	PL	00	Planimetria Generale: Stato di Fatto, Confronto, Progetto
21	2201_vGM	4A	100	CIV	002	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto A - B
22	2201_vGM	4A	100	CIV	003	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto C - D
23	2201_vGM	4A	100	CIV	004	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto E - F
24	2201_vGM	4A	100	CIV	005	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto G
25	2201_vGM	4A	100	CIV	006	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto H - I
26	2201_vGM	4A	100	CIV	007	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto A - B
27	2201_vGM	4A	100	CIV	008	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto C - D
28	2201_vGM	4A	100	CIV	009	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto E - F
29	2201_vGM	4A	100	CIV	010	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto G
30	2201_vGM	4A	100	CIV	011	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei

Cordoli Tratto H - I								
31	2201_vGM	4A	100	CIV	012	SZ	00	Sezioni Tipologiche: Stato di Progetto Tratto A - B - C
32	2201_vGM	4A	100	CIV	013	SZ	00	Sezioni Tipologiche: Stato di Progetto Tratto D - E - F - G - H - I
33	2201_vGM	4A	100	CIV	014	SZ	00	Sezioni di Dettaglio_Sez 1 - 2
34	2201_vGM	4A	100	CIV	015	SZ	00	Sezioni di Dettaglio_Sez 3 - 4
35	2201_vGM	4A	100	CIV	016	SZ	00	Sezioni di Dettaglio_Sez 5 - 6

ELABORATI GRAFICI ELETTRICI

36	2201_vGM	4A	300	ELE	001	PL	00	Impianti Elettrici: Planimetria Generale
37	2201_vGM	4A	300	ELE	002	DT	00	Impianti Elettrici: Particolari Costruttivi
38	2201_vGM	4A	300	ELE	003	SC	00	Impianti Elettrici: Schemi Quadri Elettrici Unifilari

ELABORATI GRAFICI MECCANICI

39	2201_vGM	4A	600	MEC	001	PL	00	Planimetria Aree Scolante: Stato di Progetto
40	2201_vGM	4A	600	MEC	002	PL	00	Planimetria Fognatura Bianca: Stato di Progetto
41	2201_vGM	4A	600	MEC	003	PL	00	Planimetria Sottoservizi: Stato di Progetto
42	2201_vGM	4A	600	MEC	004	SZ	00	Profili Lungitudinali: Stato di Progetto
43	2201_vGM	4A	600	MEC	005	DT	00	Particolari Tipologici: Stato di Progetto

- lavori sono riconducibili alle seguenti categorie di lavorazioni: OG3, OG 10 e OG6 e pertanto le imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche dei requisiti speciali per esecuzione lavori pubblici di cui all'art.84 del medesimo decreto;

- il progetto è stato sottoposto a verifica e validato con atto del RUP in data 14/12/2022 ai sensi

dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di elezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il contratto dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico davanti al Segretario Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Viareggio Ufficiale Rogante;
- la scelta del contraente a cui affidare i lavori avverrà tramite la procedura di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della L. n.120/2020 come modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte di 30 giorni;
- in ragione della complessità dell'intervento e per permettere ai diversi operatori economici di avere una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi si prescrive un sopralluogo obbligatorio sul luogo di esecuzione dei lavori;
- il CIG verrà richiesto, prima dell'avvio della procedura, dalla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- il CUP attribuito all'intervento in oggetto è B43D21001430004;
- l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art.1 comma 3 della L.120/2020 ritenendo lo stesso il metodo più adeguato alla tipologia di lavori richiesta;
- la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore

a cinque;

- sono ammesse solo offerte in ribasso. Non sono ammesse offerte in variante;
- nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

Considerato che:

- il Comune di Viareggio intende espletare una procedura negoziata di affidamento con il criterio del minor prezzo per un importo a base d'asta pari a € **1.813.209,59** a cui aggiungere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **26.828,16**, per complessivi € **1.840.037,75**, oltre aliquota Iva al 22% con invito di dieci operatori economici;
- l'art. 52 del D. L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 prevede che per le gare finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR i comuni non capoluogo debbano rivolgersi per l'espletamento delle procedure di gara ad Enti sovracomunali tra cui la Provincia;

Preso atto che è stata stipulata, in adempimento all'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 convenzione tra Comune di Viareggio e Provincia di Lucca per l'istituzione della stazione unica appaltante per tutte le procedure di gara di lavori il cui valore superi € 150.000,00;

Ritenuto di conferire alla Provincia di Lucca, ai sensi della suddetta convenzione, tutte le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento della gara come meglio delineate all'art.2 della convenzione stessa;

Stabilito che la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata avverrà utilizzando l'elenco imprese messo a disposizione dalla Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica Appaltante;

Dato atto che, in relazione al presente intervento, il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica Arch. Marco Mancino che ha reso dichiarazione circa l'assenza di motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 conservata agli atti di Ufficio;

Verificato che:

con propria precedente determinazione dirigenziale n. 2337 del 01/12/2022 si è proceduto ad accertare in entrata l'importo del contributo per € **1.573.805,92** ai seguenti capitoli di entrata dando atto che la somma di € **196.500,00** è già stata incassata con reversale n. 16360 del 09/09/2022:

per l'anno **2022** cap. **9834** " PNRR - M5C2 - 2.1- INVEST. IN PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA - CUP B43D21001440004 - VIA MAZZINI - VEDI CAP U 68054" per la somma di € **635.903,27**;

- per l'anno **2023** cap. **9834** " PNRR - M5C2 - 2.1- INVEST. IN PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA - CUP B43D21001440004 - VIA MAZZINI - VEDI CAP U 68054" per la somma di € **453.660,74**;

- per l'anno **2024** cap. cap. **9834** " PNRR - M5C2 - 2.1- INVEST. IN PROGETTI RIGENERAZIONE

URBANA - CUP B43D21001440004 - VIA MAZZINI - VEDI CAP U 68054" " per la somma di € **287.741,91**;

- per l'anno **2025** è stato rinviato l'accertamento della somma di € **208.679,49** all'adozione di successivo atto dirigenziale;

- per l'anno **2026** è stato rinviato l'accertamento della somma di € **182.514,60** all'adozione di successivo atto dirigenziale;

con la medesima determinazione dirigenziale n. 2337/2022 si è provveduto ad impegnare le somme per incentivi tecnici ex art. 133 del D. Lgs. 50/2016 compresi incentivi per Provincia di Lucca per €. 4.118,96 (imp. 2106/2022) e spese ANAC per €. 600,00 (imp.2105/2022) ed è stata prenotata la spesa di €.1.979.041,66 derivante da quadro economico;

Verificato che :

con DPCM 28 luglio 2022 pubblicato in G.U.R.I. n. 213 del 12 settembre 2022, è stata disciplinata all'art. 7 la procedura semplificata di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'art. 6 comma 7 del D.L. 50/2022 in base al quale agli Enti locali che avviano o intendano avviare le procedure di affidamento nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022 possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello già attribuito, la percentuale indicata nell'allegato 1 al medesimo decreto;

il DPCM è volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento per le opere che presentano un fabbisogno finanziario aggiuntivo esclusivamente determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzari per l'aumento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto all'art. 26 comma 6 del D.L. 50/2022;

al Comune di Viareggio in base all'art. 7 del citato Decreto spettano €. 196.500,00 pari al 10% del contributo, da considerare già assegnati senza bisogno di domanda alcuna da parte dell'Ente;

lo stesso DPCM specifica altresì che tale preassegnazione costituisce titolo per l'accertamento in bilancio delle risorse relative;

Ritenuto:

di procedere all'accertamento della somma di € **196.500,00** al capitolo di entrata 9834 del bilancio 2023;

di prenotare al capitolo di bilancio 2023 **68054** la somma di € **196.500,00** a copertura dei maggiori costi di progetto come da quadro economico allegato al progetto esecutivo;

Visti:

- la Deliberazione del C.C. n. 98 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – APPROVAZIONE;

- la Deliberazione di G.C. n. 4 del 17.01.2022 "APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO 2022- 2024";

- il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'atto Sindacale di nomina n. 31 del 05.05.2022 a Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del T.U.E.L.

D E T E R M I N A

- **di approvare** il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI" composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI

1	2201_vGM	4A	000	COO	001	E	00	Elenco Elaborati
2	2201_vGM	4A	000	COO	001	I	00	Censimento e Progetto risoluzione Interferenze
3	2201_vGM	4A	000	COO	001	K	00	Cronoprogramma
4	2201_vGM	4A	000	COO	001	R	00	Relazione Generale
5	2201_vGM	4A	000	COO	002	R	00	Documento di Gestione Materie
6	2201_vGM	4A	000	COO	003	R	00	Relazione Illuminotecnica
7	2201_vGM	4A	000	COO	004	R	00	Relazione Idraulica
8	2201_vGM	4A	000	COO	005	R	00	Relazione Tecnica Agronomica
9	2201_vGM	4A	000	COO	006	R	00	Capitolato speciale di appalto
10	2201_vGM	4A	000	COO	007	R	00	Piano di Manutenzione - Architettonico
11	2201_vGM	4A	000	COO	008	R	00	Piano di Manutenzione - Elettrico
12	2201_vGM	4A	000	COO	009	R	00	Piano di Manutenzione - Idraulico

DOCUMENTI ECONOMICI

13	2201_vGM	4A	010	COO	001	Q	00	Elenco prezzi unitario
14	2201_vGM	4A	010	COO	002	Q	00	Computo metrico estimativo

15	2201_vGM	4A	010	COO	003	Q	00	Quadro economico
16	2201_vGM	4A	010	COO	004	Q	00	Analisi nuovi prezzi
17	2201_vGM	4A	010	COO	005	Q	00	Quadro di Incidenza della Manodopera

DOCUMENTI SICUREZZA

18	2201_vGM	4A	700	HSE	001	R	00	Piano di Sicurezza e Coordinamento
----	----------	----	-----	-----	-----	---	----	---------------------------------------

DOCUMENTI AMBIENTALI

19	2201_vGM	4A	800	COO	001	R	00	Relazione DNSH
----	----------	----	-----	-----	-----	---	----	----------------

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI GRAFICI CIVILI

20	2201_vGM	4A	100	CIV	001	PL	00	Planimetria Generale: Stato di Fatto, Confronto, Progetto
21	2201_vGM	4A	100	CIV	002	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto A - B
22	2201_vGM	4A	100	CIV	003	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto C - D
23	2201_vGM	4A	100	CIV	004	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto E - F
24	2201_vGM	4A	100	CIV	005	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto G
25	2201_vGM	4A	100	CIV	006	PL	00	Stralci Planimetrici: Stato di Progetto Tratto H - I
26	2201_vGM	4A	100	CIV	007	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto A - B
27	2201_vGM	4A	100	CIV	008	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto C - D
28	2201_vGM	4A	100	CIV	009	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto E - F
29	2201_vGM	4A	100	CIV	010	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto G
30	2201_vGM	4A	100	CIV	011	PL	00	Tracciamenti: Pianta dei Cordoli Tratto H - I
31	2201_vGM	4A	100	CIV	012	SZ	00	Sezioni Tipologiche: Stato di Progetto Tratto A - B - C

32	2201_vGM	4A	100	CIV	013	SZ	00	Sezioni Tipologiche: Stato di Progetto Tratto D - E - F - G - H - I
33	2201_vGM	4A	100	CIV	014	SZ	00	Sezioni di Dettaglio_Sez 1 - 2
34	2201_vGM	4A	100	CIV	015	SZ	00	Sezioni di Dettaglio_Sez 3 - 4
35	2201_vGM	4A	100	CIV	016	SZ	00	Sezioni di Dettaglio_Sez 5 - 6

ELABORATI GRAFICI ELETTRICI

36	2201_vGM	4A	300	ELE	001	PL	00	Impianti Elettrici: Planimetria Generale
37	2201_vGM	4A	300	ELE	002	DT	00	Impianti Elettrici: Particolari Costruttivi
38	2201_vGM	4A	300	ELE	003	SC	00	Impianti Elettrici: Schemi Quadri Elettrici Unifilari

ELABORATI GRAFICI MECCANICI

39	2201_vGM	4A	600	MEC	001	PL	00	Planimetria Aree Scolante: Stato di Progetto
40	2201_vGM	4A	600	MEC	002	PL	00	Planimetria Fognatura Bianca: Stato di Progetto
41	2201_vGM	4A	600	MEC	003	PL	00	Planimetria Sottoservizi: Stato di Progetto
42	2201_vGM	4A	600	MEC	004	SZ	00	Profili Lungitudinali: Stato di Progetto
43	2201_vGM	4A	600	MEC	005	DT	00	Particolari Tipologici: Stato di Progetto

che presenta il seguente quadro economico per un costo totale dell'intervento pari a € **2.196.500,00** come di seguito riportato:

LAVORI	
Importo Lavori soggetto ribasso	€ 1.813.209,59
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.828,16
	€ 1.840.037,75
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori 10%	€ 184.003,78

Spese ANAC	€ 600,00
Spese tecniche (fase esecutiva)	€ 123.000,00
incentivi	€ 22.422,40
Imprevisti	€ 26.436,08
	€ 356.462,25
	2.196.500,00

di indire, per le motivazioni in premessa, procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della L. n.120/2020 come modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 per l'appalto dei lavori di Riqualificazione via Mazzini, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, conferendo, ai sensi della vigente Convenzione, alla Provincia di Lucca, tutte le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento della gara come meglio delineate all'art.2 della convenzione stessa;

di accertare al capitolo di entrata **9834** del bilancio 2023 **€ 196.500,00** derivanti da D.P.C.M. n. 213 del 12.09.2022 come meglio specificato in premessa cod. bilancio 4.0200.01 PDC 4.02.01.01.001

di prenotare la spesa residua a copertura del quadro economico per **€ 196.500,00** al capitolo **68054** del bilancio 2023 cod. bilancio 1.06.2.0202 COFOG 01.3 PDC 2.02.01.09.012;

di precisare che le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di attestazione SOA per categoria OG3-”, “OG 10” e “OG6”;

di stabilire che il contratto verrà perfezionato a mezzo di atto pubblico di fronte al Segretario Generale ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sulla base del Regolamento dei Contratti del Comune di Viareggio;

di annullare l'imp. 2105/2022 di €. 600,00 assunto a favore di ANAC con la propria precedente determinazione n. 2337/2022;

di impegnare a favore della Provincia di Lucca, in qualità di SUA, l'importo di **€. 600,00** quale rimborso per il pagamento del contributo dovuto ad ANAC per l'esperimento della procedura sul Capitolo di Spesa 67750 (COFINANZIAMENTO PNRR- M5C2-2.1- RIGENERAZIONE URBANA - CUP B43D21001440004- RECUPERO E MANUTENZIONE V. MAZZINI - (AVANZO VINC SCHEDA 2) - Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 6 “Ufficio tecnico” – Titolo 2 “Spese in conto capitale” - Macroaggr. 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto terreni” - COFOG 01.3 - PDC 2.02.01.09.012;

di ridurre la prenotazione di impegno n. **2104** al capitolo **68054** del bilancio 2022 per **€. 2.064,06** mantenendo la differenza;

di impegnare €. **481,13** in bilancio 2022 al capitolo **68054** a favore della Provincia di Lucca

derivante da ricalcolo incentivo a seguito di aumento dell'importo a base di gara (COFINANZIAMENTO PNRR- M5C2-2.1- RIGENERAZIONE URBANA - CUP B43D21001440004- RECUPERO E MANUTENZIONE V. MAZZINI - (AVANZO VINC SCHEDA 2) - Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 6 "Ufficio tecnico" – Titolo 2 "Spese in conto capitale" - Macroaggr. 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto terreni" - COFOG 01.3 - PDC 2.02.01.09.012;

di impegnare €. 577,36 in bilancio 2022 al capitolo **68054** per incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 relativo al fondo incentivante per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti sul (COFINANZIAMENTO PNRR- M5C2-2.1-RIGENERAZIONE URBANA - CUP B43D21001440004- RECUPERO E MANUTENZIONE V. MAZZINI - (AVANZO VINC SCHEDA 2) - Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 6 "Ufficio tecnico" – Titolo 2 "Spese in conto capitale" - Macroaggr. 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto terreni" - COFOG 01.3 - PDC 2.02.01.09.012 derivante da ricalcolo incentivo a seguito di aumento dell'importo a base di gara;

-di impegnare €. 1.005,57 in bilancio 2022 al capitolo **68054** per incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 per il personale interno (COFINANZIAMENTO PNRR- M5C2-2.1-RIGENERAZIONE URBANA - CUP B43D21001440004- RECUPERO E MANUTENZIONE V. MAZZINI - (AVANZO VINC SCHEDA 2) - Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 6 "Ufficio tecnico" – Titolo 2 "Spese in conto capitale" - Macroaggr. 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto terreni" - COFOG 01.3 - PDC 2.02.01.09.012 derivante da ricalcolo incentivo a seguito di aumento dell'importo a base di gara

di dare atto che:

- organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Toscana entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- in relazione al presente intervento, il R.U.P. è il Funzionario Tecnico del Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica Arch. Marco Mancino;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
- il CIG verrà richiesto, prima dell'avvio della procedura, dalla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- il progetto è stato assegnato il seguente codice CUP B43D21001440004;
- con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, non sussistono condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- con la firma del presente provvedimento si intende rilasciato il parere favorevole di regolarità

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento è subordinato all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

-il presente provvedimento, a seguito della sua esecutività, verrà trasmesso, unitamente alla documentazione progettuale, alla Provincia di Lucca per l'espletamento della procedura di gara

Il Dirigente
Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica
Silvia Fontani

Provincia di Lucca
Protocollo N. 111000000 del 15/12/2022 - 17.2.4
Documento Principale

C_L833 - C_L833 - 1 - 2022-12-15 - 0115395