



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1627

del 22/12/2023

Oggetto: ISI “CARLO PIAGGIA” VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL - CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

PRECISATO che:

- a decorrere dal 1 luglio 2023 acquistano efficacia le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti, entrato in vigore il 1 aprile 2023;
- ai sensi dell’art. 225 comma 8, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”;



- trattandosi di procedura per la quale è stato formalizzato l'incarico di progettazione successivamente alla data in cui il codice ha acquisito efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 (Livelli e contenuti della progettazione);

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41;

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;

- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

RICHIAMATI:

- l'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Direttore generale coordinatore dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 15 novembre 2022, n. 85, relativo allo scioglimento delle riserve e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, con cui è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 per i soli interventi candidati dalle province e città metropolitane con contestuale autorizzazione all'avvio degli interventi stessi;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308, che fissa il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, al 15 settembre 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/02/2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”, che disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023;

PREMESSO che:

- l'intervento relativo alla demolizione e ricostruzione della palestra scolastica dell'ISI Carlo Piaggia di Viareggio, oggetto del presente atto, è stato candidato nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 sopra citato, ed è risultato tra quelli ammessi al finanziamento a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative alle province, città metropolitane e enti di decentramento, per l'importo complessivo di € 2.919.620,00;
- il finanziamento suddetto è stato disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” e come tale è soggetto alle scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 2235 del 26/01/2023;

- con la stessa nota è stato comunicata all'Ente l'ammissione al finanziamento a decorrere dalla data di adozione del Decreto, 7 dicembre 2022, e l'autorizzazione, a decorrere dalla medesima data, ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e la realizzazione del progetto finanziato;
- la Provincia di Lucca ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili – 2023 2^a semestre procedura ordinaria – attraverso apposita piattaforma telematica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023 sono state assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che per l'intervento in oggetto ammontano a € 1.119.512,69;

CONSIDERATE le sotto riportate Determinazioni Dirigenziali:

- n. 586 del 26/05/2023 con la quale è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche e relazione geologica a favore dello Studio Geologia Dott. Tommaso Muro per l'importo complessivo di € 10.759,33;
- n. 734 del 30/06/2023 con la quale è stato affidato il servizio, propedeutico alla realizzazione delle indagini di cui sopra, di ricognizione ed eventuale adeguamento delle reti tecnologiche sotterranee presenti nell'area interessata dalle indagini alla Ditta VEM Srl per complessivi € 6.087,80;
- n. 735 del 30/06/2023 con la quale sono stati assunti impegni di spesa rispettivamente di € 349,00 a favore del Coni e di € 600,00 a favore del Comando Vigili del Fuoco per acquisizione di pareri propedeutici all'approvazione del progetto;
- n. 825 del 25/07/2023 con la quale sono stati affidati gli incarichi di:
 - progettazione architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore di Arch. Gianluca Bacci, per l'importo complessivo di € 85.280,00;
 - progettazione impiantistica a favore dello Studio Tecnico D'Arrigo Zenobi per l'importo complessivo di € 59.905,97;
 - progettazione strutturale a favore di SM Ingegneria srl per l'importo complessivo di € 86.912,80;
- n. 846 del 27/07/2023 con la quale è stata affidata l'esecuzione di attività di redazione del censimento dei Manufatti Contendenti Amianto (MCA) a favore dell'Impresa C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE per l'importo complessivo di € 409,92;
- n. 883 del 04/08/2023 con la quale è stata affidata l'attività di accertamenti preliminari e rilievo del manufatto a favore di Arch. Alessandro Biagiotti per l'importo complessivo di € 11.165,44;
- n. 892 del 08/08/2023 di parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 825 del 25/07/2023 relativamente all'imputazione contabile della spesa;
- n. 941 del 22/08/2023 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.968,47 a favore del dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest finalizzato al pagamento dei necessari diritti per l'ottenimento del parere richiesto per procedere all'approvazione del progetto;
- n. 1140 del 05/10/2023 con la quale è stato affidato un incarico di rilievo al Geom. Davide Parenti per l'importo complessivo di € 892,50;
- n. 1252 del 30/10/2023 con la quale è stata affidata la verifica della progettazione strutturale esecutiva in favore dello Studio Tecnico Dott.Ing. David Pini per l'importo complessivo di € 10.150,40;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 di assegnazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento in oggetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente: 1 - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per € 2.919.620,00;

PRESO ATTO del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023, che approva, tra l'altro, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili che per l'intervento in oggetto ammontano a € 1.119.512,69;

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo del progetto è così composto:

- € 2.919.620,00 quota MIUR – PNRR
- € 1.119.512,69 quota FOI 2^a SEMESTRE 2023

- € 356.312,00 quota mutuo ICS

DATO ATTO che:

- con Decreto Deliberativo n. 80 del 26/10/2023 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento denominato "ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007", con un quadro economico di complessivi € 4.239.132,69;
- con Decreto Deliberativo n. 98 del 28/11/2023 si è provveduto alla rimodulazione del Quadro Economico del progetto di fattibilità tecnico-economica rettificando ed integrando con nuovi elaborati il progetto approvato con il decreto n. 80 del 26/10/2023 e portando il Quadro Economico complessivo ad €. € 4.395.444,69;

RICHIAMATO l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto, sottoscritto, per il Soggetto attuatore, dal Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante e controfirmato, per il Ministero dell'Istruzione, dal Direttore generale e Coordinatore dell'Unita di Missione del PNRR, acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 14090 del 29/05/2023;

RICHIAMATO l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNNR e nel PNC", che viene disciplinato nel capitolato speciale di appalto;

PRESO ATTO che:

- dal 01/07/2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 225, comma 8, dispone che *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018."*;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n.1435 del 04/12/2023, parzialmente rettificata con atto dirigenziale n.1564 del 15/12/2023, con cui è stato approvato il progetto esecutivo l'intervento in oggetto redatto dai professionisti incaricati, con un quadro economico dell'importo complessivo di € 4.395.444,69, indicendo contestualmente l'avvio della procedura di gara consistente nella procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, e con criterio di aggiudicazione consistente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),"* nel prezzo più basso da determinarsi mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	
- Lavori (al netto del costo della manodopera)	€ 2.648.288,17

Totale Lavori	€ 2.648.288,17
Costi della manodopera	
- Costi della manodopera	€ 690.212,58
Totale Costi della manodopera	€ 690.212,58
Oneri per la sicurezza	
- Costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008	€ 144.037,22
Totale Oneri per la sicurezza	€ 144.037,22
Totale complessivo Lavori e Oneri per la sicurezza	€ 3.482.537,97
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
- IVA (10,00%)	€ 348.253,80
- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 40.308,80
- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.563,12
- Imprevisti	€ 108.500,00
- Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.(€ 279.062,52
- Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 55.720,61
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (spesa già affidata)	€ 10.150,40
- Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 44.930,00
- Altre imposte e contributi dovuti per legge (Oneri istruttoria Genio Civile e VVF)	€ 2.917,47
- Attrezzature e allestimento palestre (IVA compresa)	€ 18.000,00
- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ 1.000,00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 912.906,72
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 4.395.444,69

DATO ATTO che nel quadro economico approvato con il succitato atto dirigenziale n.1435/2023 per mero errore materiale non era stata inserita la voce den."” spese per attività tecnico amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione”, di importo pari a € 10.150,40 nonostante comunque nel totale della voce “somme a disposizione dell’Ente” detta somma era stata conteggiata e pertanto l’importo complessivo del quadro economico risultava corretto;

RITENUTO pertanto necessario apportare detta modifica al quadro economico post-gara;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1573 del 18/12/2023 di assunzione del mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo per la somma di € 356.312,00 per la durata di anni 15;

VISTE pertanto le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.n.31853 del 5/12/2023 svoltesi nella seduta del 22/12/2023, in esito alla quale è risultata aggiudicataria la Ditta Costruire srl con sede in Montecarlo, Via S.Giuseppe, 76-P.IVA 01904540463 che ha proposto un ribasso percentuale del 14,563% sull’importo posto a base di gara di € € 2.648.288,17;

VISTA altresì la documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta aggiudicataria, REGOLARE ED IN CORSO DI VALIDITÀ, e consistente in:

- Attestazione Agenzia delle Entrate del 24/11/2023
- Certificati carichi pendenti i soci della Ditta;
- Casellari giudiziali i soci della Ditta;
- Casellario informatico ANAC;
- DURC con scadenza 04/2/2024;
- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Attestazione SOA;
- Iscrizione White List;

CONSIDERATO pertanto che il QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	
-Lavori (al netto del costo della manodopera)	€ 2.648.288,17
Ribasso 14,563%	-€ 385.670,21
Importo Lavori ribassato	€ 2.262.617,96
Costo manodopera	€ 690.212,58
-Oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso	€ 144.037,22
Totale Lavori (comprensivo di costo per la sicurezza e manodopera)	€ 3.096.867,76
IVA al 10%	€ 309.686,78
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 3.406.554,54
-Rilievi, accertamenti e indagini (di cui € 17.257,05 già affidati)	€ 40.308,80
-Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.563,12

-Imprevisti	€ 108.500,00
-Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità. (di cui € 270.386,71 già affidati)	€ 279.062,52
-Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 55.720,61
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (spesa interamente già affidata)	€ 10.150,40
-Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 44.930,00
-Altre imposte e contributi dovuti per legge (Oneri istruttoria Genio Civile e VVF) (somma già impegnata con atti dirigenziali 735/2023, 941/2023)	€ 2.917,47
-Attrezzature e allestimento palestre (IVA compresa)	€ 18.000,00
-Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ 1.000,00
Ribasso di gara + IVA	€ 424.237,23
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 912.906,72
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 4.395.444,69

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 5 del 27/03/2023;
- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 3 del 27/03/2023;
- con Decreto Deliberativo n. 45 del 14.06.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;
- con Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata indetta con lettera di invito ns. prot.n.31853 del 5/12/2023, relativamente a “ISI “CARLO PIAGGIA” VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007”, avente un quadro economico pari a complessivi € 4.395.444,69
2. di aggiudicare i lavori di cui al presente appalto per le motivazioni in premessa riportate a favore della Ditta Costruire srl che ha praticato un ribasso di gara del 14,563% sull’importo lavori di € 2.648.288,17, oltre € 690.212,58 costo per la manodopera e € 144.037,22 costo per la sicurezza non soggetto ribasso;
3. di dare atto che, essendo stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli previsti dalla legge, si dichiara contestualmente l’efficacia dell’aggiudicazione alla Ditta Costruire srl;
4. di dettagliare che la spesa complessiva dell’intervento pari a € **4.395.444,69** è così composta:
 - per la quota finanziamento MIUR di € 2.919.620,00 a valere sul Capitolo n. 10287/22 den. “PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR- CAP.E 87/22” gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 -R/Proced.23 -da sottimpegnare e/o confermare come sotto:
 - per la somma di € 10.759,33, incarico disposto a favore dello Studio Geologia Tommaso Muro, confermando l’imp.2023/400, con specifica che detto importo risulta liquidato e pagato con mandato 2023/4774;
 - per la somma di € 6.087,80 confermando l’imp.2023/1534 a favore di VEM SRL quota liquidata e pagata con mandato 2023/4258;
 - per la quota di € 349,00 a favore di COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO confermando l’imp. 2023/1544 con mandato 2023/2992 di pari importo;
 - per € 600,00 a favore di COMANDO PROV.LE/VIGILI DEL FUOCO confermando l’imp. 2023/1545 con mandato 2023/2993 di pari importo;
 - per € 409,92 a favore di C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE confermando l’imp. 2023/1607 con mandato 2023/4300 di pari importo;
 - per € 11.165,44 a favore di BIAGIOTTI ALESSANDRO confermando l’imp. 2023/1614 ;
 - per la somma di € 85.280,00 a favore di BACCI GIANLUCA confermando l’imp. 2023/1620 di cui complessivi € 42.640,00 liquidati e pagati con mandati 2023/3818 e 2023/4804;
 - per € 59.905,97 a favore di STUDIO TECNICO D'ARRIGO ZENOBI confermando l’imp. 2023/1621;
 - per € 86.912,80 a favore di SM INGEGNERIA SRL confermando l’imp. 2023/1622 con mandato 2023/3925 di €. 17.382,56;
 - per € 1.968,47 a favore di AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST confermando l’imp. 2023/1651 con mandato 2023/3868 di pari importo;
 - per € 892,50 a favore di Geom. Parenti Davide confermando l’imp. 2023/1895, con specifica che detto importo è stato liquidato e pagato con mandato 2023/4657;
 - per € 10.150,40 a favore di Studio Tecnico Ing. David Pini confermando l’imp. 2023/2000;
 - per la somma di € 26.230,00 a favore della Soc. Coop. Di Ingegneria Arcobaleno confermando il sottimp.2023/2116/1;
 - per la quota lavori di € 2.073.188,71 a favore della Ditta cod. forn.27344 mediante assunzione di sottimpiego a valere su imp.2023/2116; CIG A03825006C
 - per la quota di € 8.675,81 mediante assunzione di sottimpiego a valere sull’imp.2023/2116 per spese di carattere strumentale e per l’assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

- per € 23.051,75 quale quota rilievi accertamenti e indagini, mediante assunzione di corripsettivo sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per € 1.563,12 quale quota afferente la voce Spese per allacciamenti a pubblici servizi mediante assunzione di sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per la somma di € 108.500,00 quota Imprevisti assumendo sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per l'importo di € 55.720,61, quota Incentivo, mediante assunzione di sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per la somma di € 2500,00 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche mediante assunzione di sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per € 44.930,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, mediante assunzione di sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per € 18.000,00 di cui alla voce attrezzature e allestimento palestre mediante assunzione di sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per la somma di € 1.000,00 quale contributo per eventuale reclutamento di personale.... , mediante assunzione di sottimpegno a valere sulla prenotazione 2023/2116;
- per la quota di € 281.778,37 ribasso di gara +IVA

- per la quota finanziata con FOI 2023 2^ SEMESTRE PROCEDURA ORDINARIA di complessivi € 1.119.512,69 di cui al Cap. 10297/22 den. "PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 FONDI FOI - ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR - FIN MEF CAP.E 97/22" gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.09.003 - R/Proced.23, assumendo i seguenti sottimpegni a valere sull'impegno 2023/2117:

- per la quota lavori di € 1.011.459,47 a favore della Ditta cod. forn. 27344 mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2023/2116; CIG A03825006C
- per la restante quota di € 108.053,22 quota Ribasso di gara +IVA

- per la restante quota di € 356.312,00 a valere sul Capitolo n. 10283/39 den. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - FIN. MUTUO ICS - CAP. E 83/39" Posiz.5926800 gestione competenza del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, Piano finanziario 2.02.01.10.002 -R/Proced.23, assumendo impegno della somma complessiva di € 356.312,00, e a seguire assumendo i seguenti sottimpegni:

- per € 321.906,36 quale quota lavori a favore della Ditta cod. forn. 27344 mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2023/2116; CIG A03825006C
- per i restanti € 34.405,64 quota ribasso di gara +IVA;

5. di indicare che trattasi di spesa correlata all'entrata come di seguito dettagliato:

- Cap. E. 87/22 den. PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - CAP.U 10287/22, rispettivamente:

- acc.to 2023/518 di € 19.764,60
- acc.to 2023/677 di € 409,92
- acc.to 2023/681 di € 11.165,44
- acc.to 2023/684 di € 243.141,67

- acc. 2023/934 di €. 2.645.138,37 creando un accertamento di pari importo sullo stesso Cap. E.

87/22 – Piano Finanziario 4.02.01.01.002 cod. deb 33149;

- per € 1.119.512,69 acc. 2023/925 di cui al Cap. E. 97/22 den. PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 - FONDI FOI - CONTR. STRAOR. MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR PER ISTITUTO PIAGGIA DI VIAREGGIO - INTERVENTI STRAORDINARI A PALESTRA ESISTENTE ECC - FIN DA MEF CAP.U 10297/22 Piano Finanziario 4.02.01.01.002 - cod. deb 32166;

- per € 356.312,00 acc. 2023/1020 posiz. 5957900 Cap. E. 83/39 den. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP.U 1028339 – Piano Finanziario 6.03.01.04.999; (movimenti che saranno riportati nell'allegato visto contabile, parte integrante del presente provvedimento)

5. di dettagliare che la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di VOLER ricorrere all'Istituto del subappalto;

6. di precisare altresì che:

- con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, da parte del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E45E22000060007,
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
- il codice unico di fatturazione elettronica è: 9PYW45
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

RC/EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente



Servizio Finanziario

Il Ragioniere Capo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione n° 1627 del 22/12/2023
Ufficio proponente Edilizia scolastica e immobili classificati

Oggetto: ISI “CARLO PIAGGIA” VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs. 267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

Tipo Movimento	Descrizione	Importo
-----------------------	--------------------	----------------



<p>Impegno 2023 / 1614</p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO DI ESECUZIONE ACCERTAMENTI PRELIMINARI E RILIEVO DEL MANUFATTO.- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE ARCH. ALESSANDRO BIAGIOTTI. CIG A000FE7052 ACCERTAMNETO COLLEGATO 2023/681 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 11.165,44 Soggetto: 36129 BIAGIOTTI ALESSANDRO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>11.165,44</p>
<p>Impegno 2023 / 1620</p>	<p>ISI CARLO PIAGGIA VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ESISTENTE INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 42.640,00 Soggetto: 36120 BACCI GIANLUCA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>42.640,00</p>
<p>Impegno 2023 / 1621</p>	<p>ISI CARLO PIAGGIA VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ESISTENTE INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 59.905,97 Soggetto: 36121 STUDIO TECNICO D'ARRIGO ZENOBI Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>59.905,97</p>
<p>Impegno 2023 / 1622</p>	<p>ISI CARLO PIAGGIA VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ESISTENTE INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 69.530,24 Soggetto: 36122 SM INGEGNERIA SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>69.530,24</p>

<p>Impegno 2023 / 2000</p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE DI STUDIO TECNICO ING. DAVID PINI. CIG A01C13642C ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/684 - Operazione: Annotazione Note: Confermando l'importo di € 10.150,40 Soggetto: 32884 STUDIO TECNICO PINI DAVID DAVID Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>10.150,40</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/1</p>	<p>"ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" CUP: E45E22000060007 - INTERVENTO M4C1I3.3 - INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE DI SOC. COOP.ARCOBALENO CONSULENZA E SICUREZZA SUL LAVORO. CIG A03A805E50 ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/924 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 26.230,00 Soggetto: 17476 ARCOBALENO P.I.C.C.SOC.COOP. A.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>26.230,00</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/2</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 27344 COSTRUIRE SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>2.073.188,71</p>

<p>Impegno 2023 / 2116/3</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>8.675,81</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/4</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>23.051,75</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/5</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA SPESE PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>1.563,12</p>

<p>Impegno 2023 / 2116/6</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA IMPREVISTI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>108.500,00</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/7</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA INCENTIVO - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>55.720,61</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/8</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA SPESE PUBBLICITA' - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>2.500,00</p>

<p>Impegno 2023 / 2116/9</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>44.930,00</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/10</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALESTRE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>18.000,00</p>
<p>Impegno 2023 / 2116/11</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO PERSONALE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>1.000,00</p>

<p>Impegno 2023 / 2116/12</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA RIBASSO DI GARA + IVA - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10287/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007- ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR-CAP.E 87/22</p>	<p>281.778,37</p>
<p>Impegno 2023 / 2117/1</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 27344 COSTRUIRE SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10297/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 FONDI FOI - ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR - FIN MEF CAP.E 97/22</p>	<p>1.011.459,47</p>
<p>Impegno 2023 / 2117/2</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA RIBASSO DI GARA + IVA - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10297/22 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR M4.C1.I.3.3-CUP E45E22000060007 FONDI FOI - ITC PIAGGIA DI VIAREGGIO INTERVENTO FIN A PALESTRA ESISTENTE ECC - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDIARIO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR - FIN MEF CAP.E 97/22</p>	<p>108.053,22</p>

<p>Impegno 2023 / 2457</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA LAVORI ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/1020 - Operazione: Inserimento Soggetto: 27344 COSTRUIRE SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.002</p> <p>PEG: 10283/39 PIANO FIN: 2.02.01.10.002, MISS/PROG: 04.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - FIN. MUTUO ICS - CAP. E 83/39</p>	<p>321.906,36</p>
<p>Impegno 2023 / 2458</p>	<p>ISI "CARLO PIAGGIA" VIAREGGIO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP: E45E22000060007. - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA COSTRUIRE SRL -CIG A03825006C - E DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. QUOTA LAVORI ACCERTAMENTO RIBASSO + IVA COLLEGATO 2023/1020 - Operazione: Inserimento Soggetto: 27344 COSTRUIRE SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.002</p> <p>PEG: 10283/39 PIANO FIN: 2.02.01.10.002, MISS/PROG: 04.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - FIN. MUTUO ICS - CAP. E 83/39</p>	<p>34.405,64</p>

€ 81.089,58 IMPEGNI LIQUIDATI
 € 549.704,05 TOTALE IMPEGNATO
 € 3.764.651,06 TOTALE SOTTOIMPEGNATO
 € 4.395.444,69 TOTALE

Totale Accertato	0,00
Totale Sub	0,00
Accertato	
Totale Impegnato	549.704,05
Totale Sub	3.764.651,06
Impegnato	
Totale Liquidato	0,00

Il Ragioniere Capo
 Bendinelli Massimiliano
 Firmato digitalmente