



Settore Viabilità Ufficio Viabilità Montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1386

del 28/11/2023

Oggetto: SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUIRE SRL - CIG A01B17EB74 E CONTESTUALE REINVIO SOMME AL 2024 CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;



- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 29 del 10/12/2020 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

PRESO ATTO:

- del Decreto Deliberativo n. 57 del 16/09/2021 della Provincia di Lucca avente ad oggetto "DECRETO 225 del 29/05/2021 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 169 DEL 16 LUGLIO 2021. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2000, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI. APPROVAZIONE PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI" con il quale è stato preliminarmente approvato il programma degli interventi previsti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili (MIMS) tra cui rientra anche il progetto di cui al presente atto, per l'importo complessivo pari a € 400.000,00;
- che come da nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30504 del 20/12/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha autorizzato l'inserimento dell'intervento di cui al presente atto nel programma triennale straordinario di cui al DM 225 del 29/05/2021 avente ad oggetto "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, successivamente rettificata dall'atto dirigenziale n. 285 del 07/04/2022, ai sensi della quale sono stati affidati, a favore di professionisti vari, incarichi di progettazione (strutturale ed architettonica) definitiva, esecutiva, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 27.050,16;

CONSIDERATO che:

- con Decreto Deliberativo n. 32 del 20/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA", con un quadro economico dell'importo complessivo di € 400.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 663 del 14/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e che il giorno 27/06/2023 (lettera d'invito ns. prot. n° 16759) fu indetta sulla piattaforma START una procedura negoziata con modalità telematica per l'appalto dei lavori in oggetto, con termine di scadenza per le ore 9:00 del giorno 21/07/2023;

DATO ATTO che:

- entro il tempo utile per la presentazione delle offerte, ovvero le ore 9:00 del giorno 21/07/2023, non è pervenuta telematicamente sulla piattaforma alcuna offerta, così come evidenziato nel verbale di gara redatto dall'Ufficio Centro Unico Gare in data 21/07/2023;
- con provvedimento dirigenziale n.812 del 21/7/2023 il RUP dell'intervento, Ing. Pierluigi Saletti, ha dichiarato deserta la procedura di gara relativa all'intervento denominato "SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA", non essendo pervenuta telematicamente alcuna offerta in tempo utile;
- dal 01/07/2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO pertanto necessario, considerato l'entrata in vigore dal 1 luglio c.a. del nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs.36/2023, procedere con l'approvazione di un nuovo progetto esecutivo relativamente all'intervento in oggetto, formalizzato con atto dirigenziale n.1134 del 4/10/2023, individuando il contraente, così come disposto dall'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici e con criterio di aggiudicazione consistente nel prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale, ai sensi dell'art.108 c.1 del vigente Codice dei Contratti;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 28 del 16/06/2023, qui integralmente richiamata, mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e smi, approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

VISTE pertanto le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot. n.25997 dell'11/10/2023 e svoltasi nella seduta del 31/10/2023, in esito alla quale è risultata aggiudicataria l'Impresa Costruire srl con sede in Montecarlo Via S. Giuseppe, 76-P.IVA 01904540463 che ha proposto un ribasso percentuale del 12,80% sull'importo posto a base di gara di € 56.951,02

VISTA altresì la documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta aggiudicataria, REGOLARE ED IN CORSO DI VALIDITÀ, come da rapporto finale dell'Ufficio Gare prot.n 30921 del 27/11/2023 e consistente in:

- Attestazione Agenzia delle Entrate del 24/11/2023
- Certificati carichi pendenti i soci della Ditta;
- Casellari giudiziali i soci della Ditta;
- Casellario informatico ANAC;
- DURC con scadenza 04/2/2024;

- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Attestazione SOA;
- Iscrizione White List;

CONSIDERATO pertanto che il QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO A BASE DI GARA	
Importo dei lavori	€ 56.951,02
Ribasso di gara 12,80%	- € 7.289,73
Importo netto lavori	€ 49.661,29
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 72.585,62
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 158.642,17
Importo lavori + sicurezza +manodopera	€ 280.889,08
IVA al 22%	€ 61.619,56
Importo complessivo-	€ 342.684,68
Onorario progettazione architettonica pratica Sovrintendenza compreso IVA e cassa (incarico affidato con atto dirigenziale n.271/2022)	€ 6.000,16
Progettazione, direzione lavori e contabilità (Compreso cassa – Reg. Forfettario no iva-affidato con atto dirigenziale n.271/2022 e parzialmente rettificato con atto n.285/2022)	€ 13.700,00
Coord. sicurezza fase progettazione ed esecuzione (Compr. Cassa–Reg. Forfettario no iva-affidato con atto dirigenziale n.271/2022)	€ 7.350,00
Incentivo 2%	€ 5.763,58
Spese concessione idraulica	€ 1.144,66
Imprevisti	€ 14.463,45
Ribasso di gara +IVA	€ 8.893,47
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 400.000,00

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 5 del 27/03/2023;
- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 3 del 27/03/2023;
- con Decreto Deliberativo n. 45 del 14.06.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

ACCERTATA la copertura finanziaria come meglio indicato nella parte dispositiva del presente atto;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 29 del 10/12/2020 con cui è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 DLgs 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza bando avviata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 relativamente all'intervento denominato "SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA";

2. di aggiudicare pertanto i lavori relativi al suddetto intervento a favore dell'Impresa Costruire srl per l'importo contrattuale complessivo pari ad € **342.684,68 - CIG A01B17EB74**

3. di specificare che la spesa complessiva di € **400.000,00** è prevista al Cap. 222/1026783 den "MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83", Piano finanziario 2.02.01.09.012-R/Proced.27 gestione competenza del Bilancio previsionale 2023-2025, come sotto riportato:

- per la somma di € **13.700,00** quota incarico a favore dell'Ing. Gimmi Dini, disposto con atto dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, rettificato con DD. 285/2022, mediante conferma dell'imp. 2023/487, con specifica che il 50% della somma pari a € 6.850,00 *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*;

- per la somma di € **7.350,00** quota incarico a favore dello Studio Tecnico Bonaldi Lisa in virtù dell'atto dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, rettificato con DD. 285/2022, confermando l'imp. 2023/486, con specifica che il 50% della somma pari a € 3.675,00 *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*;

- per la somma di € **6.000,16** quota a favore dell'Arch. Maria Elena Magnani in virtù del succitato atto dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, rettificato con DD. 285/2022, confermando l'imp.2023/488, con specifica che la somma di € 1.200,03 (pari al 20% dell'importo complessivo) *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*;

- per la somma complessiva pari a € 372.949,84, mediante riduzione dell'intero importo associato al sottimp.2023/586/2, riconducendo così detta somma nella disponibilità dell'impegno principale 2023/586 e assunzione sul medesimo di sottimpegni per le quote di cui sotto:

- per € **342.684,68** quota lavori a favore dell'Impresa Costruire cod. forn. 27344, con specifica che detta somma *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*;

-per € **5.763,58**, quota Incentivo con specifica che detta somma *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*;

-per € **1.144,66** quale spesa per concessione idraulica con specifica che detta somma *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*;

-per € **14.463,45** spesa per Imprevisti con specifica che la stessa *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*;

- per € **8.893,47** quota Ribasso di gara +IVA con specifica che la stessa *dovrà essere inviata all'annualità 2024 tramite Fondo pluriennale Vincolato, in osservanza del vigente "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 approvato con DM 01/03/2019, paragrafo 5.4 "Il Fondo pluriennale Vincolato"*

(movimenti il cui dettaglio è riportato nel visto di regolarità contabile, allegato parte integrante del presente provvedimento)

4. di demandare pertanto al Settore Risorse dell'ente l'adozione della conseguente Determinazione Dirigenziale di variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. b) del TUEL, e del succitato principio contabile 4.2, paragrafo 5.4, allegato al Dlgs. 118/2011;

5. di dare atto che trattasi di spesa correlata all'entrata come sotto meglio dettagliato:

- acc. 2022/229, interamente introitato per l'importo del quadro economico con reversale 2022/11117, di cui al Cap. E 67/83 den."CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATO MIT - MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - PONTE FOSCIANDORA - CAP. U 10267/83";

6. di specificare altresì che:

- con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, da parte del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;

- la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia e dai documenti di gara;
- il CUP riferito al presente intervento è: E37H21005420001
- il codice unico di fatturazione elettronica è: UTVANJ
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il DLgs 33/2013 art. 37, commi 1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal DLgs n. 97 del 02/05/2016;
- il sottoscritto dichiara, in merito al presente procedimento, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, dell'art.6-7 e 14 del DPR 62/2013, dell'art.42 del D.Lgs.50/2016, nonché dell'art.6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.297/2013;
- Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Pierluigi Saletti;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

RC/EF

Il/La Dirigente
Pier Luigi Saletti
Documento firmato digitalmente



Servizio Finanziario

Il Ragioniere Capo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione n° 1386 del 28/11/2023
Ufficio proponente Ufficio Viabilità Montana

**Oggetto: SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA.
CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA
COSTRUIRE SRL - CIG A01B17EB74 E CONTESTUALE
REINVIO SOMME AL 2024 CON FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO**

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs. 267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.





Servizio Finanziario

Il Ragioniere Capo

Tipo Movimento	Descrizione	Importo
Impegno 2023 / 486	"SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA". INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE RISPETTIVAMENTE DI ARCH. MAGNANI MARIA ELENA, ING. GIMMI DINI E STUDIO TECNICO GEOM. BONALDI LISA - Operazione: Annotazione Note: conferma per euro 7.350,00 Soggetto: 35272 BONALDI LISA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012 PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83	0,00
Impegno 2023 / 486	"SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA". INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE RISPETTIVAMENTE DI ARCH. MAGNANI MARIA ELENA, ING. GIMMI DINI E STUDIO TECNICO GEOM. BONALDI LISA - Operazione: Variazione Note: da inviare a FPV 2024 Soggetto: 35272 BONALDI LISA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012 PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83	-7.350,00
Impegno 2023 / 487	"SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA". INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE RISPETTIVAMENTE DI ARCH. MAGNANI MARIA ELENA, ING. GIMMI DINI E STUDIO TECNICO GEOM. BONALDI LISA - Operazione: Annotazione Note: conferma per 13.700,00 Soggetto: 17540 DINI GIMMI Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012 PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83	0,00



<p>Impegno 2023 / 487</p>	<p>"SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA". INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE RISPETTIVAMENTE DI ARCH. MAGNANI MARIA ELENA, ING. GIMMI DINI E STUDIO TECNICO GEOM. BONALDI LISA - Operazione: Variazione Note: da inviare a FPV 2024 Soggetto: 17540 DINI GIMMI Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	<p>-13.700,00</p>
<p>Impegno 2023 / 488</p>	<p>"SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA". INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE RISPETTIVAMENTE DI ARCH. MAGNANI MARIA ELENA, ING. GIMMI DINI E STUDIO TECNICO GEOM. BONALDI LISA - Operazione: Annotazione Note: conferma per euro 6.000,16 Soggetto: 35787 MAGNANI MARIA ELENA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	<p>0,00</p>
<p>Impegno 2023 / 488</p>	<p>"SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA". INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE RISPETTIVAMENTE DI ARCH. MAGNANI MARIA ELENA, ING. GIMMI DINI E STUDIO TECNICO GEOM. BONALDI LISA - Operazione: Variazione Note: da inviare a FPV 2024 Soggetto: 35787 MAGNANI MARIA ELENA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	<p>-6.000,16</p>
<p>Impegno 2023 / 586/2</p>	<p>SSP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. NUOVA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - Operazione: Variazione Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	<p>-372.949,84</p>

Impegno 2023 / 586/3	<p>SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUIRE SRL - CIG A01B17EB74 - Operazione: Variazione Sub</p> <p>Note: da inviare a FPV 2024 Soggetto: 27344 COSTRUIRE SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	-342.684,68
Impegno 2023 / 586/4	<p>SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE -QUOTA INCENTIVI - Operazione: Inserimento Sub</p> <p>Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	5.763,58
Impegno 2023 / 586/4	<p>SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE -QUOTA INCENTIVI - Operazione: Variazione Sub</p> <p>Note: da inviare a FPV 2024 Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	-5.763,58
Impegno 2023 / 586/5	<p>SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE -QUOTA IMPREVISTI - Operazione: Inserimento Sub</p> <p>Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	14.463,45
Impegno 2023 / 586/5	<p>SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE -QUOTA IMPREVISTI - Operazione: Variazione Sub</p> <p>Note: da inviare a FPV 2024 Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	-14.463,45
Impegno 2023 / 586/6	<p>SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE -spesa per concessione idraulica - Operazione: Inserimento Sub</p> <p>Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012</p> <p>PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83</p>	1.144,66

Impegno 2023 / 586/6	SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE -spesa per concessione idraulica - Operazione: Variazione Sub Note: da inviare a FPV 2024 Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012 PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83	-1.144,66
Impegno 2023 / 586/7	SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - RIBASSO+IVA - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012 PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83	8.893,47
Impegno 2023 / 586/7	SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. CUP: E37H21005420001. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - RIBASSO+IVA - Operazione: Variazione Sub Note: da inviare a FPV 2024 Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.012 PEG: 222/1026783 PIANO FIN: 2.02.01.09.012, MISS/PROG: 10.05 MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83	-8.893,47

IMPEGNI E SOTTOIMPEGNI INVIATI A FPV2024

Totale Accertato	0,00
Totale Sub	0,00
Accertato	
Totale Impegnato	-27.050,16
Totale Sub	-372.949,84
Impegnato	
Totale Liquidato	0,00

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente Settore Servizi Finanziari

Il Ragioniere Capo
Bendinelli Massimiliano
Firmato digitalmente