



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 954

del 25/08/2023

Oggetto:

**ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E
AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE
INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA
CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR
"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO
M4C1I3.3 - APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICO
ECONOMICI DEL PROGETTO ESECUTIVO E
CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante "Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;



- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

CONSIDERATO che:

- fra le funzioni fondamentali delle Province, c'è la gestione e manutenzione degli edifici scolastici per l'istruzione secondaria superiore;
- la Provincia di Lucca gestisce numerosi istituti scolastici di istruzione secondaria, alcuni in proprietà ed altri in disponibilità per effetto di atti di trasferimento in uso gratuito ai sensi della L. 23/1996, sui quali sono programmati, per risolvere le numerose criticità che negli stessi si manifestano, interventi di riqualificazione, adeguamento sismico ed alla normativa antincendio, efficientamento energetico e messa in sicurezza;

- l'immobile oggetto dell'intervento, situato in Via dell'Acquedotto a Barga, di cui al presente provvedimento è di proprietà del Comune di Barga ma lo stesso è interamente gestito dalla Provincia di Lucca in forza di una convenzione stipulata con il Comune sottoscritta ai sensi della L. 23/1996;
- con Decreto Deliberativo n. 56/2018 la Provincia di Lucca, al fine di riqualificare il complesso scolastico ed adeguarlo alla normativa, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento denominato *"Istituto Alberghiero "F.lli Pieroni" di Barga. Intervento di adeguamento sismico del blocco cucine e dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio"*, avente un quadro economico di complessivi € 4.700.000,00;
- per motivi legati all'incremento dei costi, a ragioni tecniche relative all'adeguamento alla normativa sismica e a ragioni logistiche legate alla necessità di garantire la continuità dell'attività didattica, lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di cui sopra ha comportato la necessità, rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica approvato nel 2018 che riguardava i blocchi C (aule e segreterie) B (aula magna) ed E (cucine), di articolare l'intervento secondo due progetti distinti aventi ciascuno un proprio CUP, un proprio Quadro Economico e così denominati:
 - *"Istituto Alberghiero f.lli Pieroni di Barga: Intervento di adeguamento sismico dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio"* (CUP E13H19000420006);
 - *"ISI Barga: Intervento di adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna resasi necessaria a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica in zona classificata 2"* (CUP E18B20001570001);
- il progetto denominato *"Istituto Alberghiero f.lli Pieroni di Barga: Intervento di adeguamento sismico dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio"* (CUP E13H19000420006), dell'importo di € 4.986.492,15 finanziato con contributi sul conto termico del GSE per l'importo di € 286.492,15 (richiesta di prenotazione degli incentivi al GSE, codice identificativo richiesta n. CT00549228 accolta con prot.n. GSEWEB/P20220102424 del 25/02/2022) in aggiunta al finanziamento di € 4.700.000,00 già stanziato per l'intervento (contributo MIUR), è stato approvato nei livelli definitivo ed esecutivo ed è stato aggiudicato, a seguito di procedura di gara, come da Determinazione Dirigenziale di affidamento dei lavori n. 129 del 16/02/2022;
- il complesso scolastico sede dell'ISI di Barga presenta ancora alcune porzioni che necessitano di interventi di adeguamento alla normativa e che, in particolare, risulta necessario approvare ancora la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato *"ISI Barga: Intervento di adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna resasi necessaria a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica in zona classificata 2"* (CUP E18B20001570001) al fine di procedere con l'indizione delle procedure di gara, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO:

- del Decreto del Ministro dell'Istruzione 1 ottobre 2020, n. 129, con cui la somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, relativa alle annualità 2020-2024, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane e Enti di Decentramento Regionale;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 con il quale è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, con l'individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio ai sensi dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00;
- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 all'interno del quale sono stati inclusi anche gli interventi di cui al citato Decreto Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;

- del Decreto Ministero dell'Istruzione n. 51 del 07/03/2022 che individua il 31/12/2022 quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto, tra cui rientrano gli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- del decreto Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 (REGISTRO-UFFICIALE U.0067114.03-08-2022), con il quale è stato rimodulato il piano degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegna alla Provincia di Lucca, tra gli altri un finanziamento, finalizzato all'esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 3.660.191,98, precisando che per la somma di € 3.059.545,63 si tratta di contributo ministeriale e per la somma di € 600.646,35 si tratta di contributo del Gestore dei Servizi Energetici a seguito della prenotazione di incentivo attivata mediante accesso al Portale del servizio, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016" con Codice identificativo della richiesta n. CT 00549290 accolta dal GSE (Prot.: GSEWEB/P20220700319 del 20/12/2022) come da comunicazione assunta al protocollo dell'Ente in data 20/12/2022 con il n. 30341;
- del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che ha stabilito, tra gli altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, tra cui rientrano quelli autorizzati con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) le cui gare sono bandite entro il 31/12/2022, un incremento del contributo assegnato pari al 10% finanziato con il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" così come indicato all'art. 26 comma 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);
- che a seguito dell'incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 28/07/2022 le risorse disponibili per l'intervento in oggetto ammontano complessivamente ad € 3.966.146,54;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 che individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 28707 del 02/12/2022;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 996 del 10/10/2022 mediante la quale sono stati affidati i seguenti incarichi professionali per la progettazione dell'intervento e la verifica del progetto:

- all'Arch. Alessio Rullani per la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo pari a € 41.870,40 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;
- allo Studio ENKI srl Società di Ingegneria Civile e Ambientale per la progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo pari a € 26.644,80 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;
- allo Studio Ingegneria Ass. Beneforti e Marchi per la progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo pari a € 34.892,00 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;
- al Geom. Andrea Franchi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo pari a € 6.300,00 comprensivo di Inarcassa 4% esente IVA;
- allo Studio VPE SRL Validazione Progetti Energetici per la verifica degli elaborati tecnico economici del progetto definitivo ed esecutivo, per un importo complessivo pari a € 7.930,00 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 76 del 21/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO: M4C1I3.3", con un quadro economico di complessivi € 3.966.146,54;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO: M4C1I3.3, composto dagli elaborati riportati in calce al provvedimento stesso per l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 3.966.146,54;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016:

- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo è stato sviluppato dallo Studio VPE S.r.l., in contraddittorio con il RUP e con il Gruppo di Progettazione, e che lo stesso si è concluso con il "Rapporto definitivo relativo all'attività di verifica del progetto esecutivo" a firma dell'Ing. Giovanni Maraviglia quale Responsabile del gruppo di verifica e dei progettisti emesso in data 15/12/2022 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 30181 del 20/12/2022), conservato in atti, che **CONCLUDE CON ESITO POSITIVO** la verifica della progettazione in oggetto al dettato del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- in esito del processo di verifica, il RUP in data 20/12/2022 ha validato il progetto esecutivo di cui in oggetto con il verbale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 20/12/2022, con il n. 30390;

RICHIAMATO l'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*", che viene disciplinato nel capitolato speciale di appalto;

PRESO ATTO che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, venivano avviate anche le procedure di gara per la scelta del contraente da individuarsi, così come disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;

PRECISATO che:

- con lettera di invito prot. n. 31327 del 29/12/2022 tramite la Piattaforma START della Regione Toscana sono stati interpellati dieci operatori economici precedentemente selezionati dal RUP l'intervento, Arch. Fabrizio Mechini – CIG 957258288F;
- il termine di scadenza per la ricezione delle relative offerte economiche sulla piattaforma START era stato stabilito nel giorno 21/02/2023 alle ore 09.00;
- come evidenziato nel verbale di gara predisposto dal Centro Unico Gare e conservato agli atti, in tempo utile per la presentazione delle offerte non è pervenuto telematicamente alcun plico sulla piattaforma START;
- il RUP di progetto nonché Dirigente del Settore proponente, Arch. Fabrizio Mechini, ha dichiarato deserta la procedura di gara volta all'individuazione del contraente relativa all'appalto denominato "ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 – PROGETTO INCLUSO NEL PNRR

“FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3”, prendendone atto con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 27/02/2023.

PRECISATO altresì che l'avvio delle procedure di gara è avvenuto entro il 31/12/2022 e pertanto entro i tempi previsti dal DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, per l'assegnazione del contributo aggiuntivo pari al 10% finanziato con il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili”;

PRESO ATTO dunque della necessità di avviare nuove procedure di gara per addivenire all'affidamento dei lavori entro il termine del 15/09/2023 fissato per l'affidamento dei lavori al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento come disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 e recepito nell'atto di concessione del finanziamento e relativo addendum sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

PRESO ATTO altresì della necessità di aggiornare gli elaborati tecnico economici del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022 vista l'entrata in vigore del nuovo prezzario della Regione Toscana (TOS 2023/1) e le altre variazioni di prezzo ad oggi intervenute rispetto al progetto esecutivo approvato e posto a gara con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022;

PRESO ATTO infine che:

- nelle more dell'attivazione della presente procedura di gara ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e che pertanto occorre aggiornare il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto;
- l'art. 225, comma 8, dispone che *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”*, non specificando tuttavia se la richiamata normativa continui ad applicarsi anche per i progetti attuativi del PNRR per i quali le procedure evidenziali siano state indette dopo il 1° luglio 2023, anche se è da ritenere che questa sia la ratio sottesa alla citata disposizione;

CONSIDERATO che:

- la Provincia di Lucca intende beneficiare dei Fondi PNRR sopra assegnati procedendo alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- l'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000, dispone che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
- l'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per ciò che qui interessa, tenuto conto degli importi della presente procedura, l'art. 1, comma 1, lett. b), DL n. 76/2020, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, utilizzando la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per il rispetto dei termini perentori imposti dal bando PNRR cui afferiscono i lavori di cui trattasi, è necessario prevedere un termine massimo di ricezione delle offerte non superiore a quindici giorni;
- l'art. 29, DL n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni ter) prevede l'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali di clausole in ordine alla disciplina di revisione dei prezzi;

- la disposizione sopra richiamata, va adesso coordinata con gli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi), D.Lgs. n. 36/2023;
- la presente opera verrà gestita secondo gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di PNRR;

RITENUTO necessario pertanto approvare gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati secondo quanto sopra indicato predisposti e firmati dall'Arch. Alessio Rullani incaricato del coordinamento della progettazione esecutiva con Determinazione Dirigenziale n. 996 del 10/10/2022 ed incaricato dell'aggiornamento di quest'ultimi con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 28/02/2023, elencati in calce al presente documento, dando atto che tutti gli altri elaborati approvati con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022 rimangono invariati, così come rimane invariata l'individuazione complessiva della copertura finanziaria;

PRESO ATTO che gli elaborati tecnico economici e il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto che si vanno ad approvare con il presente atto costituiscono un mero adeguamento dei prezzi ai prezzari ufficiali attualmente in vigore ed un mero adeguamento alle disposizioni del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, lasciando invariata ogni altra parte del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022 e che pertanto non si è ritenuto necessario procedere alla verifica degli stessi;

CONSIDERATO che il RUP con il verbale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n. 21674, in data 24/08/2023 ha validato gli elaborati progettuali aggiornati prendendo atto che questi costituiscono un mero adeguamento dei prezzi ai prezzari ufficiali attualmente in vigore ed un mero adeguamento alle disposizioni del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, lasciando invariata ogni altra parte del progetto esecutivo in precedenza validato e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022;

PRESO ATTO che a seguito dell'aggiornamento dei prezzi unitari il nuovo quadro economico del progetto risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori e Oneri per la sicurezza	
Lavori (al netto della manodopera)	
- Demolizione fabbricato	€ 103.091,71
- Opere edili	€ 979.341,21
- Opere strutturali	€ 661.713,22
- Opere impiantistiche – Impianti elettrici	€ 276.249,49
- Opere impiantistiche – Impianti meccanici	€ 291.613,36
Sommano Lavori	€ 2.312.008,99
Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	
- Costo della manodopera	€ 479.858,35
Somma Costo della manodopera	€ 479.858,35
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	
- Oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste nel PSC	€ 76.068,71

Sommano Oneri per la sicurezza	€ 76.068,71
Totale Lavori, Costo della manodopera e Oneri per la sicurezza	€ 2.867.936,05
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
- Iva (10,00%)	€ 286.793,61
- Altre imposte ed oneri dovuti per legge	€ 0,00
- Spese tecniche: Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, definitiva ed esecutiva	€ 103.407,20
- Spese tecniche: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 6.300,00
- Spese tecniche: Verifica del progetto esecutivo	€ 7.930,00
- Spese tecniche: Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 210.000,00
- Spese tecniche: Incentivi per funzioni tecniche (1,60%)	€ 45.886,98
- Spese tecniche: Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 40.000,00
- Rilievi, accertamenti	€ 0,00
- Spese tecniche: variante esame progetto VVF e Scia antincendio	€ 12.000,00
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
- Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa	€ 0,00
- Spese per collegio consultivo tecnico/accordi bonari	€ 0,00
- Diritti di istruttoria ed oneri	€ 5.000,00
- Imprevisti	€ 32.892,70
- Spese per pulizie, indagini, bonifica e altre attività propedeutiche ai lavori edili	€ 128.700,00
- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021 (max 10% < 250.000,00)	€ 219.300,00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 1.098.210,49
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.966.146,54

RITENUTO dunque necessario avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori, precisando che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

- il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato "ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO: M4C1I3.3";
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento;
- il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di

- una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”,* il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre mediante il modello “Lista categorie lavorazioni e forniture”, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
 - il sopralluogo non è obbligatorio;
 - non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
 - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77, RD n. 827/1924, e verrà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti alla seduta (anche in videoconferenza), concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa, attraverso l'Area “Comunicazioni” della Piattaforma START; in caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
 - ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
 - in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento “Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta” che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;
 - il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55, D.Lgs. n. 36/2023;
 - la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
 - le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
 - durata prevista dei lavori: 416 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
 - il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato “quadro incidenza della manodopera”, parte integrante del progetto di gara;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);

- l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (art. 18 Capitolato speciale d'appalto), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- non è prevista clausola arbitrare né compromissoria;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
- sarà applicata una penale giornaliera per il ritardato adempimento di quanto previsto in appalto determinata nei casi e con le modalità dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42 della L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- nel contratto d'appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
- il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo generale dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
 - l'importo dei lavori soggetto a ribasso è determinato in € 2.312.008,99, oltre costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, per € 479.858,35 e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per € 76.068,71, per un importo complessivo pari a € 2.867.936,05, oltre IVA (art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023);
 - dovrà essere contabilizzato a misura;
 - il Comune in cui si svolge l'intervento è Barga (LU);
 - le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:

	Declaratoria:	Categoria	Importo	Classifica	% sul totale
1	Edifici civili e industriali	OG1	€ 1.445.667,64	III-bis	50,41%
2	Strutture in legno	OS32	€ 564.612,03	III	19,69%
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	€ 350.616,18	II	12,23%
4	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 306.985,17	II	10,70%
5	Componenti per facciate continue	OS18b	€ 200.045,03	I	6,97%
	TOTALE		€ 2.867.936,05		100,00%

- ai sensi dell'art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, *“Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e*

sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto”;

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara” e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione;
- ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023 “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”;
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;

DATO ATTO altresì che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATE le misure di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNNR e nel PNC”, con le specifiche di cui alle Linee Guida adottate con il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto;

DATO ATTO che:

- non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sussiste per il progetto in oggetto una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione (assenza c.d. doppio finanziamento);

VISTA la disposizione dirigenziale n. 66 del 09/12/2022 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 29/11/2022 avente ad oggetto “Presidio di Coordinamento PNRR – Adozione misure organizzative per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Complementari, per assicurare l'attuazione, la sana gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei progetti della Provincia di Lucca”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 15/12/2022 avente ad oggetto “Presidio di Coordinamento PNRR – Nomina Nucleo di monitoraggio per assicurare la sana gestione, il controllo e la rendicontazione dei progetti PNRR e complementari della Provincia di Lucca”;

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto “Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATE, altresì:

- la Circolare n. 32/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH);
- la Circolare n. 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la Circolare n. 4/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la Circolare n. 29/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la Circolare n. 30/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare gli elaborati elencati in calce al presente atto ed allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativi al progetto esecutivo dell’intervento denominato “*ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA’ SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO: M4C1I3.3*”, predisposti dall’Arch. Alessio Rullani, per l’importo complessivo di progetto pari a € 3.966.146,54 dando atto che tutti gli altri elaborati approvati con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022 rimangono invariati;
3. di dare atto che:
 - il contraente sarà individuato, così come disposto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici,

- ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”*, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre mediante il modello “Lista categorie lavorazioni e forniture”, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
 - il sopralluogo non è obbligatorio;
 - visto l'importo e la complessità della procedura è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023 con importo pari all'uno per cento dell'importo dell'appalto;
 - la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
 - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77, RD n. 827/1924, e verrà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti alla seduta (anche in videoconferenza), concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa, attraverso l'Area “Comunicazioni” della Piattaforma START; in caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
 - ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
 - in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento “Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta” che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;
 - l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023);
 - il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55, D.Lgs. n. 36/2023;
 - la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
 - le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
 - durata prevista dei lavori: 416 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
 - il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato “quadro incidenza della manodopera”, parte integrante del progetto di gara;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e

dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);

- l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
 - qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (art. 18 Capitolato speciale d'appalto), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
4. di dare atto che, rimanendo invariato l'importo complessivo del Quadro economico dell'intervento (di complessivi € 3.966.146,54) rispetto a quello approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022, non sono necessari movimenti contabili rispetto a quanto riportato nel dispositivo dello stesso provvedimento n. 1510/2022 (che si intende per questo aspetto integralmente richiamato nel presente provvedimento), e che pertanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. di demandare al Centro Unico Gare l'acquisizione del CIG, con il corredo informativo previsto dalla Delibera ANAC n. 122/2022 citata, l'approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;
6. di precisare altresì che:
- il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E18B20001570001, mentre il CUI è: L80001210469202100038;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
 - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

ELENCO ELABORATI AGGIORNATI

Elab.	Descrizione	Scala
RELAZIONI		
R10	Capitolato speciale d'appalto parte 1	
R12	Schema di contratto	
SICUREZZA		
SIC 06.a	Oneri della sicurezza Organizzazione cantiere	
SIC 06.b	Oneri sicurezza Blocco E	
04. ELABORATI TECNICO ECONOMICI		
TE.01	Elenco prezzi unitari	
TE.02	Computo metrico	
TE.03	Computo metrico estimativo	
TE.04	Analisi nuovi prezzi	
TE.05	Quadro tecnico economico	
TE.06	Quadro incidenza manodopera	

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente