

## **Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio**

**Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

**Determinazione n° 282**

**del 21/03/2023**

**Oggetto: ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”-  
ITET “L.CAMPEDELLI” DI CASTELNUOVO  
GARFAGNANA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  
IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E  
PAVIMENTAZIONE USCITE DI EMERGENZA.  
CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021  
PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO  
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”. CUP  
E78B20001280001. INTERVENTO M4C1I3.3. APPROVAZIONE  
ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA  
DITTA CINQUINI COSTRUZIONI EDILI - CIG 966014295B**

#### **IL DIRIGENTE**

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;



- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
  - il D.L. 24/2/2023, n.13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 24/2/2023;

#### VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;

#### VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022.

#### PRESO ATTO:

- del decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 con il quale è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, con l’individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio ai sensi dell’art. 1 commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, nell’ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00;
- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 all’interno del quale sono stati inclusi anche gli interventi di cui al citato Decreto Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- del decreto Ministero dell’Istruzione n 116 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 (REGISTRO-UFFICIALE U.0067114.03-08-2022), con il quale è stato rimodulato il piano degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e

64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegna alla Provincia di Lucca, tra gli altri un finanziamento, finalizzato all'esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 90.000,00

- del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che ha stabilito, tra gli altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, tra cui rientrano quelli autorizzati con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) le cui gare sono bandite entro il 31/12/2022, un incremento del contributo assegnato pari al 10% finanziato con il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" così come indicato all'art. 26 comma 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);
- che a seguito dell'incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 28/07/2022 le risorse disponibili per l'intervento in oggetto ammontano a € 99.000,00;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 che individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 61 del 09/12/2022 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

PRESO ATTO:

- che con Decreto Deliberativo n. 68 del 18/11/2022 è stato approvato, tra gli altri, l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto;
- dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto, sottoscritto, per il Soggetto attuatore, dal Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante e controfirmato, per il Ministero dell'Istruzione, dal Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR, acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 28627 del 01/12/2022;
- dell'Addendum al suddetto Accordo di concessione ns. prot.n.4648 del 20/2/2023, precedentemente approvato con Decreto Deliberativo N.5 del 10/2/2023, firmato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella persona della Dr.ssa Simona Montesarchio;

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1049/2022 di affidamento a favore dell'Ing. Francesco Mauro per INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER LA DIREZIONE LAVORI per la somma complessiva pari a € 5.075,20;
- n. 1035/2022 di affidamento a favore della C.B.A. Analisi Srl Unipersonale per PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO per la somma complessiva pari a € 1.842,20;
- n. 1242/2022 di sistemazione impegni precedentemente assunti;

PRESO ATTO:

- del Decreto Deliberativo n. 82 del 05/12/2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo, predisposto dal personale dall'Ufficio Manutenzione Edifici Scolastici dell'Ente dell'intervento denominato "ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"- ITET "L. CAMPEDELLI" DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E PAVIMENTAZIONE USCITE DI EMERGENZA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT

GENERATION EU”. - CUP E78B20001280001 - INTERVENTO M4C1I3.3., avente un quadro economico di importo complessivo pari a € 99.000,00;

- del provvedimento dirigenziale n.1478 del 28/12/2022 con cui è stato approvato il relativo progetto esecutivo, avente un quadro economico complessivo di € 99.000,00, autorizzando altresì l'avvio della procedura di gara per l'individuazione del contraente, consistente, come disposto dall'art. 1 comma 2 lett.a) e b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021, nell'affidamento diretto a ditta individuata mediante ricorso a procedura concorrenziale, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, mediante pubblicazione sulla piattaforma regionale START, e con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari
- della determinazione dirigenziale n. 109 del 9/2/2023 di presa d'atto della gara deserta, dal momento che entro la data del 30/01/2023 ore 12.00 (data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati sulla piattaforma regionale START) nessun plico è pervenuto telematicamente sulla suddetta piattaforma;
- che nel succitato provvedimento dirigenziale è stato altresì disposto di avviare una nuova procedura per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, con la stessa modalità già disposta con l'atto dirigenziale a contrattare n.1478/2022, ovvero mediante ricorso a procedura concorrenziale, ai sensi, dell'art. 1 comma 2 lett.a) e b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici, mediante la piattaforma telematica START della Regione Toscana e con criterio di aggiudicazione, in analogia con il precedente, consistente nel prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;

VISTE le risultanze della suddetta procedura di gara indetta con lettera di invito prot.n. 4311 del 16 febbraio 2023 e svoltasi in due sedute, rispettivamente in data 15 e 16 Marzo 2023, come da verbali conservati in atti allo scrivente Settore e pubblicati sul profilo del committente, nella apposita sezione PNRR, in esito alle quali è risultata aggiudicataria l'unica Ditta partecipante CINQUINI COSTRUZIONI EDILI SNC con sede legale in Viareggio (LU), Via Leone Sbrana, 32 – P.IVA 02428530469 che ha applicato il ribasso del 5,00% sull'importo posto a base di gara di € 77.606,47 oltre costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e pari a € 3.937,68 oltre IVA al 10%;

VISTA altresì la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Settore proponente relativamente alla Ditta aggiudicataria, regolare ed in corso di validità, consistente in:

- DURC INPS prot.n.34106290 del 30/12/2022
- Casellario informatico del 17/03/2023 dal quale non risultano annotazioni;
- documento di verifica autocertificazione impresa rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Toscana-Nor Ovest n. P V6860103 del 17/3/2023 dal quale non si rileva, a carico della Ditta, alcuna procedura concorsuale in atto o pregressa;

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando che la stessa così come la stipula del contratto rimangono subordinati all'esito positivo di tutti i controlli espressamente previsti dalle disposizioni di legge e che, in caso di riscontro negativo degli stessi, l'affidamento sarà revocato;

DATO ATTO che il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” dispone, all’art.24, comma 1., che “è consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”;

PRESO ATTO dunque che il quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Lavori</b>  |                    |
| - Lavori a corpo ed a misura   | € 77.606,47        |
| Ribasso di gara 5,00%  | - € 3.880,32       |
| Importo netto lavori   | € 73.726,15        |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  | € 3.937,68         |
| Importo netto lavori + sicurezza   | € 77.663,83        |
| IVA al 10%   | € 7.766,38         |
| <b>TOTALE LAVORI APPALTATI</b>   | <b>€ 85.430,21</b> |
| Costi aggiuntivi COVID -19   | € 559,95           |
| Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e Direzione lavori (incarico affidato con atto dirigenziale n.1049/2022) | € 5.075,20         |
| Spese tecniche: Incarico per censimento manufatti contenenti amianto (affidamento DD. n.1035/2022)   | € 1.842,20         |
| Spese Tecniche: Incentivo per funzioni tecniche, ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (2,00%)  | € 1.630,88         |
| Oneri e diritti di istruttoria Enti  | € 00,00            |
| Imprevisti   | € 193,20           |
| Ribasso di gara +IVA   | € 4.268,36         |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>   | <b>€ 99.000,00</b> |

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in GU n.295 del 15-12- 2022), si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

DATO ATTO che la circolare del Ministero dell'Interno - Dait (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali) - n. 128/2022 prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

RILEVATO che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

EVIDENZIATO che, in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli Enti gestiscano gli stanziamenti di competenza nel limite degli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2023 del bilancio finanziario di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 30.03.2022;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO altresì che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art.163 c.5 lett.b) del D.Lgs.267/2000;

PRESO ATTO che il Bilancio previsionale 2023-2025 è in corso di approvazione;

ACCERTATA la copertura finanziaria come meglio indicato nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura concorrenziale, senza bando svoltasi nelle due sedute del 15 e 16 Marzo 2023 (come da verbali di gara conservati agli atti dell'Ufficio);
2. di aggiudicare pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la realizzazione dei lavori di cui all'intervento in oggetto a favore della Ditta CINQUINI COSTRUZIONI EDILI SNC con sede legale in Viareggio (LU), via Leone Sbrana, 32 – P.IVA 02428530469 che ha applicato il ribasso del 5,00% sull'importo posto a base di gara di € 77.606,47 oltre costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e pari a € 3.937,68 oltre IVA al 10%, e pertanto per un importo contrattuale a suo favore di complessivi **€ 85.430,21**;
3. di specificare che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art.163 c.5 lett. b) del D.Lgs.267/2000;
4. di dettagliare pertanto che la copertura finanziaria dell'intervento della somma complessiva pari a € 99.000,00 – CUP E78B20001280001 - è garantita dai fondi a valere sul Capitolo 1027627 den"PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E78B20001280001 ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"-ITET "L. CAMPEDELLI" DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E PAVIMENTAZIONE USCITE DI EMERGENZA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 CAP. E 76/27”, del Bilancio 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio, come sotto dettagliato (Piano finanz. 2.02.01.10.003-R/Proced.23):

- per la somma di € 1.903,20 mediante conferma dell’imp. 2022/1759 quale incarico affidato a favore dell’Ing. Francesco Mauro ai sensi dell’atto dirigenziale n.1049/2022, somma liquidata e pagata con mandato 2023/501;
- per la somma di € 1.842,20 per prestazione di servizi a favore della Ditta C.B.A. Analisi srl Unipersonale disposta con determinazione dirigenziale n.1035/2022, mediante conferma dell’imp. 2022/1757, somma liquidata e pagata con mandato 2023/842;
- per la somma di € 3.172,00 quale incarico affidato a favore dell’Ing. Francesco Mauro ai sensi dell’atto dirigenziale n.1049/2022, confermando l’imp. 2023/105;
- per la somma di € 85.430,21, quota lavori a favore della Ditta Cinquini Costruzioni Edili, cod. forn. 35075, mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2023/188 - CIG 966014295B;
- per la somma di € 1.630,88 per Incentivo mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp. 2023/188;
- per la somma di € 559,95 per Costi aggiuntivi COVID-19, mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2023/188;
- per la somma di € 193,20 per Imprevisti mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp. 2023/188;
- per la somma di € 4.268,36 per Ribasso di gara +IVA mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp. 2023/188;

(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale provvedimento)

5. di specificare che la spesa è correlata all’entrata - Capitolo di entrata 76/27 den. “PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E78B20001280001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 - ISI - L.S. G. GALILEI ED ITET I. CAMPEDELLI DI CASTELNUOVO G. - INTERV. MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI SERV. IGIENICI LABORATORI ED USCITE EMERGENZA CAP. U 10276/27” Bilancio 2022-2024, annualità 2023 esercizio provvisorio, come sotto elencato (Piano finanziario 4.02.01.01.001 - R/Proced.23):
  - per € 1.842,20 acc. 2022/872;
  - per € 1.903,20 acc.2022/878;
  - per € 3.172,00 acc.2023/48;
  - per la restante somma pari a € 92.082,60 acc, 2023/66;
6. di precisare che in merito alla voce di spesa relativa all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, inserita nel quadro economico di cui sopra, la stessa sarà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Decreto Deliberativo n.39 del 17/06/2022;
7. di precisare altresì che la Ditta affidataria ha dichiarato di NON voler ricorrere all’istituto del subappalto;
8. di indicare altresì che:
  - con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, a cura dello scrivente Settore, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;
  - il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E78B20001280001;
  - il codice unico di fatturazione elettronica è: 9PYW45;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio, Arch. Fabrizio Mechini;
- il sottoscritto dichiara, in merito al presente procedimento, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, dell'art.6-7 e 14 del DPR 62/2013, dell'art.42 del D.Lgs.50/2016, nonché dell'art.6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.297/2013

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

RC/EF

Il/La Dirigente  
MECHINI FABRIZIO  
Documento firmato digitalmente