



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**COMUNE DI MONTECATINI TERME**  
**“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”**

**DETERMINAZIONE**

**N. 1208**

**DEL 29/12/2023**

PROVINCIA DI LUCCA	<b>E</b>
Protocollo Generale	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO	
Protocollo N.0000571 del 09/01/2024	

**OGGETTO: STADIO COMUNALE "D. MARIOTTI". LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO. PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

**che** con Decreto Interministeriale del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Capo del Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in data 30/12/2021 è stato concesso a questo Ente, ai sensi dell'art. 1, c. 42, Legge n. 160/2019 e s.m.i., contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, destinato al finanziamento di n. 3 lavori tra cui quelli di ristrutturazione e miglioramento dello Stadio Comunale "D. Mariotti", per una quota complessiva assegnata pari ad € 2.000.000,00;

**che** ai sensi dell'art. 1, c. 42-bis, Legge n. 160/2019 introdotto dall'art. 20, D.L. n. 152/2021 le risorse finanziarie relative al predetto contributo sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore, Investimento 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

**che** con provvedimento n. 1288 del 30/12/2022 è stata adottata ai sensi dell'art. 32, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, in merito all'iniziale procedura aperta ex artt. 157, c. 1, primo periodo, ed art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 suddivisa in n. 2 lotti di cui 1 riferito ai predetti lavori, la determinazione a contrattare relativamente ai servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva/esecutiva e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**che**, ai sensi dell'art. 1, c. 369 e 370, Legge n. 197/2022, altresì per gli interventi finanziati con contributo ex art. 1, c. 42, Legge n. 160/2019 e s.m.i. le cui risorse sono confluite nel PNRR e per cui l'attivazione della procedura di scelta del contraente è prevista nell'anno 2023 è stata effettuata, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno in corso, dei prezziari di cui all'art. 23, c. 16, terzo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la preassegnazione di un ulteriore ammontare pari al 10% del contributo concesso per ciascun intervento rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, c. 369 e 370, Legge n. 197/2022;

**che** in riferimento alla preassegnazione di cui sopra, a seguito dell'iniziale conferma con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato in data 13/03/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 75 del 29/03/2023, non ne è stata disposta, per i lavori di cui alla parte finale del primo capoverso, l'assegnazione definitiva relativamente al 1° semestre 2023 come risultante dal Decreto RGS n. 183 del 03/08/2023;

**che** con deliberazione di G.C. n. 8 del 19/01/2023 sono stati adottati, ai sensi dell'art. 5, c. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2023/2025 e lo Schema di Elenco Annuale 2023 nell'ambito dei quali figurano altresì i lavori di cui sopra, per un importo, visto quanto sopra descritto, pari ad € 2.200.000,00, interamente previsto nell'anno 2023;

**che** il Programma Triennale 2023/2025 e l'Elenco Annuale 2023 sono stati approvati, nell'ambito della nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, con deliberazione di C.C. n. 30 del 27/03/2023;

PROVINCIA DI LUCCA  
Protocollo Generale  
E  
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO  
Protocollo N.0000571 del 09/01/2024

**che** con deliberazione di G.C. n. 182 del 26/06/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ristrutturazione e miglioramento dello Stadio Comunale "D. Mariotti";

**che** in riferimento ai servizi di architettura ed ingegneria di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di ristrutturazione e miglioramento dello Stadio Comunale "D. Mariotti", previa parziale revoca della suddetta determinazione a contrattare n. 1288 del 30/12/2022 per le motivazioni specificate nel provvedimento di revoca al quale a tal fine integralmente si rinvia:

- con determinazione n. 707 del 28/08/2023 i medesimi sono stati definitivamente affidati all'impresa "STUDIO CROCE" S.r.l. di San Giuliano Terme (PI);
- il contratto è stato stipulato, tramite corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 ed in modalità elettronica in conformità all'art. 18, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023, in data 29/09/2023 Rep. interno 26;

### **PRESO ATTO:**

**che**, altresì in merito ai lavori di ristrutturazione e miglioramento dello Stadio Comunale "D. Mariotti", con nota di questo Ente del 14/03/2023 prot. gen. 13315 è stata richiesta al Ministero dell'Interno in qualità di Amministrazione Centrale Titolare proroga fino a tutto il 31/01/2024 del termine relativo al primo "milestone" individuato dalla disciplina attuativa del PNRR per gli interventi finanziati in tutto od in parte con il contributo di cui all'art. 1, c. 42, Legge n. 160/2019 e s.m.i. e riferito alla stipulazione del contratto;

**che** la suddetta proroga, nei termini di cui al capoverso che precede, è stata concessa al Comune di Montecatini Terme con nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale pervenuta il 01/08/2023 prot. gen. 36662;

**che** con deliberazione di G.C. n. 335 del 29/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;

**che** con provvedimento n. 1033 del 05/12/2023 è stata adottata la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché contestualmente conferita, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a), Legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 52, c. 1, lett. a), punto 1.2, D.L. n. 77/2021 (viste sia la disciplina transitoria di cui all'art. 225, c. 8, D.Lgs. n. 36/2023 sia la Circolare MIT del 12/07/2023), delega alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini dello svolgimento di procedura negoziata in conformità all'art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020;

### **ATTESO:**

**che** in data 05/12/2023, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), penultimo periodo, D.L. n. 76/2020, è stato dato avvio alla procedura negoziata (n.028958/2023) di cui sopra tramite la pubblicazione, sulla piattaforma telematica START, di avviso di indagine di mercato ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara come specificato nella determinazione a contrattare di cui al precedente punto;

**che** dell'avvenuta pubblicazione su START dell'avviso di indagine di mercato è stata data comunicazione sul profilo di committente del Comune di Montecatini Terme;

**che** entro il relativo termine di scadenza individuato nelle ore 10:45 del 07/12/2023 risultavano pervenute sul predetto sistema telematico n. 175 manifestazioni di interesse, che, ad esito della relativa istruttoria effettuata da questo Ente, hanno determinato l'ammissione al successivo sorteggio (ammissibile nel caso di specie per le motivazioni indicate sia nella determinazione a contrattare sia nell'avviso di indagine di mercato ai quali a tal fine integralmente si rinvia) di n. 170 imprese e l'esclusione dallo stesso di n. 5 operatori economici;

**che**, ai sensi dell'art. 90, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, è stata inviata a ciascuno dei n. 5 candidati esclusi, mediante l'apposita funzionalità disponibile su detta piattaforma, comunicazione di esclusione contenente le relative motivazioni;

**che**, a seguito dello svolgimento sulla piattaforma START del sorteggio di n. 18 imprese (rinviato, rispetto all'iniziale data del 07/12/2023 prevista a tal fine nell'avviso di indagine di mercato, all'11/12/2023 a causa di un blocco dell'accesso al sistema START per causa non imputabile al Comune di Montecatini Terme; di ciò è stata data comunicazione ai soggetti manifestanti l'interesse mediante apposito avviso) questo Ente ha inviato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca, tramite PEC dell'11/12/2023 prot. gen. 58233, l'elenco iniziale degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

**che**, a seguito di verifiche effettuate sul possesso dei requisiti richiesti all'art. 9 dell'avviso di indagine di mercato, è stato stabilito di escludere dall'invito una delle imprese estratte e conseguentemente si è provveduto all'invio alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca, tramite PEC del 13/12/2023 prot. gen. 58799, dell'elenco definitivo dei n. 17 operatori economici da invitare;

**che** la suddetta Stazione Unica Appaltante, in data 14/12/2023, ha proceduto mediante il sistema START all'invito degli operatori economici, come dalla stessa comunicato con propria PEC pervenuta il 15/12/2023 prot. gen. 59127;

#### **DATO ATTO:**

**che** a conclusione della procedura negoziata, relativamente alla quale le operazioni compiute sono descritte negli allegati verbali n. 1 e 2 (a quest'ultimo risulta indistintamente unito il dettaglio, ricavato dalla piattaforma START, recante il valore della soglia di anomalia e le imprese escluse automaticamente) ai quali a tal fine integralmente si rinvia, risulta, sulla base del calcolo della soglia di anomalia ai sensi del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 (attuato per la parte applicabile nell'ipotesi di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 ex art. 54, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 ed inferiore a 15) e dell'esclusione automatica essendo insorto l'obbligo di cui all'art. 1, c. 3, ultimo periodo, D.L. n. 76/2020, la proposta di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento del Palazzetto dello Stadio Comunale "D. Mariotti", quale partecipante che ha offerto il ribasso percentuale del 18,010% immediatamente inferiore alla soglia di anomalia (quest'ultima pari al 18,12925%) a favore dell'impresa "GRUPPO ELSA" S.r.l., con sede legale in Via Tiberio n.8, 80023 Caivano (NA), C.F./P.IVA 07582351214;

**che** tramite PEC pervenuta il 29/12/2023 prot. gen. 61123 e 61154 la Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ha inviato i suddetti verbali nonché la complessiva documentazione presentata dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara;

**che** dalla documentazione richiamata nella parte finale del punto che precede si evince che detto operatore economico, a fini di comprova del possesso della parte dei requisiti di ordine speciale non posseduti direttamente, ha effettuato l'avvalimento dell'attestazione SOA della società "SCCELLINO GROUP" S.r.l., con sede legale in Via Taranto 26, 81030 Lusciano (CE), C.F./P.IVA 04138610615, trasmettendo a corredo dell'offerta, in riferimento all'impresa ausiliaria, tutto quanto prescritto dall'art. 104, c. 4 e 5, D.Lgs. n. 36/2023;

#### **DATO ATTO:**

**che** le opere in parola sono finanziate in parte (per € 2.000.000,00) con il contributo concesso con il Decreto sopra specificato ed in parte (per € 200.000,00) con risorse proprie dell'Ente;

**che** ai fini dell'individuazione del cofinanziamento a carico del Comune di Montecatini Terme sono state approvate variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 con deliberazione di C.C. n. 100 del 30/10/2023 e del PEG Contabile 2023/2025 con deliberazione di G.C. n. 297 del 30/10/2023;

PROVINCIA DI LUCCA  
Protocollo Generale  
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO  
Protocollo N.0000571 del 09/01/2024



- che** sono stati acquisiti:
- da parte della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca il codice **CIG A03ADC905D**, nel quale, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il Comune di Montecatini Terme subentrerà effettuando la procedura descritta dalla medesima Stazione Unica Appaltante nella propria nota pervenuta il 29/12/2023 prot. gen. 61123;
  - da parte di questo Ente, ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice **CUP B28I21000640001**;

**che** l'art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 36/2023 specifica che l'organo competente, *“dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione definitiva, che è immediatamente efficace”*;

**che** tuttavia, sulla base di un'interpretazione analogica rispetto a quanto prescritto dall'art. 17, c. 8, ultimo periodo, e 9, D.Lgs. n. 36/2023 da cui risulta l'obbligo di procedere alla consegna in via d'urgenza anche nell'ipotesi di *“perdita di finanziamenti dell'Unione Europea”*, si ritiene, vista la data del primo *“milestone”* del PNRR come prorogata con la suddetta nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale pervenuta il 01/08/2023 prot. gen. 36662 e riferita alla sottoscrizione del contratto delle opere in parola rispetto alla data di scadenza, nel caso di specie, del termine di cui all'art. 55, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla stipulazione dei contratti sotto soglia comunitaria vista la decorrenza del medesimo termine che si avrebbe sulla base della successione temporale indicata all'art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 36/2023, di poter ricorrere successivamente al controllo sul possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore;

**che** il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del medesimo, sarà inviato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), ultimo periodo, D.L. n. 76/2020;

**che** ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso sarà inserita in tal sede, ai sensi dell'art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente capoverso;

**VISTA** la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 approvata con deliberazione di C.C. n. 30 del 27/03/2023;

**VISTO** il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 in data 27/03/2023;

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – parte contabile, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 27/03/2023;

**RICHIAMATO** il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – parte descrittiva approvazione obiettivi strategico/operativi ed attività ordinaria e Piano della Performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/2022;

**APPURATO** che il presente provvedimento rientra nella casistica di *“Determina”* così come disciplinato dall'art. 25 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e Coordinamento ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola Catani l'incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento;

**ATTESO** che i capitoli di spesa interessati al bisogno sono stati affidati alla diretta gestione della sottoscritta;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità di quest'Ente;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1) **DI PRENDERE ATTO**, in merito alla procedura negoziata relativa ai lavori di cui in premessa, degli allegati verbali n. 1 e 2 (a quest'ultimo risulta indistintamente unito il dettaglio, ricavato dalla piattaforma START, recante il valore della soglia di anomalia e le imprese escluse automaticamente), dai quali risulta la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa "GRUPPO ELSA" S.r.l., con sede legale in Via Tiberio 8, 80023 Caivano (NA), C.F./P.IVA 07582351214, a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 18,010% individuato a seguito del calcolo della soglia di anomalia (quest'ultima pari al 18,12925%) in applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 (attuato per la parte applicabile nell'ipotesi di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 ex art. 54, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 ed inferiore a 15) e dell'esclusione automatica essendo insorto l'obbligo di cui all'art. 1, c. 3, ultimo periodo, D.L. n. 76/2020, derivando dall'applicazione di tale ribasso un importo netto lavori di € 1.371.718,73;

### **2) DI DARE ATTO:**

**che** dalla complessiva documentazione presentata dall'operatore economico di cui al punto 1) in sede di gara, trasmessa a questo Ente dalla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca e pervenuta il 29/12/2023 prot. gen. 61123 e 61154 unitamente a tali verbali si evince che detto operatore economico, a fini di comprova del possesso della parte dei requisiti di ordine speciale non posseduti direttamente, ha effettuato l'avvalimento dell'attestazione SOA della società "SCCELLINO GROUP" S.r.l. con sede legale in Via Taranto 26, 81030 Lusciano (CE), C.F./P.IVA 04138610615, trasmettendo a corredo dell'offerta, in riferimento all'impresa ausiliaria, tutto quanto prescritto dall'art. 104, c. 4 e 5, D.Lgs. n. 36/2023;

3) **DI AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori di ristrutturazione e miglioramento dello Stadio Comunale "D. Mariotti" all'impresa "GRUPPO ELSA" S.r.l., con sede legale in Via Tiberio 8, 80023 Caivano (NA), C.F./P.IVA 07582351214, per un ammontare totale pari ad **€ 1.613.674,01** (di cui € 1.371.718,73 per importo netto lavori, € 95.257,64 per costi sicurezza ed € 146.697,64 per complessiva IVA 10%);

### **4) DI DARE ATTO:**

**che** il dettaglio degli impegni di spesa e delle prenotazioni di impegno di spesa conseguenti all'aggiudicazione definitiva disposta in questa sede, delle annualità di imputazione nonché degli importi già accantonati (compresi, tra questi ultimi, quelli già liquidati) in relazione allo stato del procedimento si evince da specifico allegato al presente provvedimento al quale a tal fine integralmente si rinvia;

### **5) DI DARE ATTO ALTRESI':**

**che** le opere in parola sono finanziate in parte (per € 2.000.000,00) con il contributo concesso con il Decreto sopra specificato ed in parte (per € 200.000,00) con risorse proprie dell'Ente;

PROVINCIA DI LUCCA  
Protocollo Generale  
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO  
Protocollo N.0000571 del 09/01/2024



**che** ai fini dell'individuazione del cofinanziamento a carico del Comune di Montecatini Terme sono state approvate variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 con deliberazione di C.C. n. 100 del 30/10/2023 e del PEG Contabile 2023/2025 con deliberazione di G.C. n. 297 del 30/10/2023;

**che** sono stati acquisiti:

- da parte della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca il codice **CIG A03ADC905D**, nel quale, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il Comune di Montecatini Terme subentrerà effettuando la procedura descritta dalla medesima Stazione Unica Appaltante nella propria nota pervenuta il 29/12/2023 prot. gen. 61123;
- da parte di questo Ente, ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice **CUP B28I21000640001**;

**che** l'art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 36/2023 specifica che l'organo competente, *“dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione definitiva, che è immediatamente efficace”*;

**che** tuttavia, sulla base di un'interpretazione analogica rispetto a quanto prescritto dall'art. 17, c. 8, ultimo periodo, e 9, D.Lgs. n. 36/2023 da cui risulta l'obbligo di procedere alla consegna in via d'urgenza anche nell'ipotesi di *“perdita di finanziamenti dell'Unione Europea”*, si ritiene, vista la data del primo “milestone” del PNRR come prorogata con la suddetta nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale pervenuta il 01/08/2023 prot. gen. 36662 e riferita alla sottoscrizione del contratto delle opere in parola rispetto alla data di scadenza, nel caso di specie, del termine di cui all'art. 55, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023 relativo alla stipulazione dei contratti sotto soglia comunitaria vista la decorrenza del medesimo termine che si avrebbe sulla base della successione temporale indicata all'art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 36/2023, di poter ricorrere successivamente al controllo sul possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore;

**che** il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del medesimo, sarà inviato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), ultimo periodo, D.L. n. 76/2020;

**che** ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso sarà inserita in tal sede, ai sensi dell'art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente capoverso;

**che**, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione e Coordinamento, per il quale si attesta l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**che** al presente provvedimento sono uniti n. 3 (tre) allegati;

**che** la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata entro un termine di 30 giorni;

**che** la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale;

**che** la presente determinazione sarà pubblicata:

- all'Albo Pretorio on line per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo di committente ai sensi dell'art. 29, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (applicabile fino a tutto il 31/12/2023 ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 225, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 e visto il rinvio operato dallo stesso art. 29, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, in particolare, quanto previsto dall'art. 23, c. 1 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

**La Responsabile di Settore  
Paola Catani / ArubaPEC S.p.A.**

PROVINCIA DI LUCCA	<b>E</b>
Protocollo Generale	
<b>COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO</b>	
Protocollo N.0000571 del 09/01/2024	