



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 154

DEL 10/03/2023

PROVINCIA DI LUCCA	E
Protocollo Generale	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO	

Protocollo N.0007040 del 15/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE NIEVOLE IN VIA DEL PINO. PRESA D'ATTO ESITO GARA INIZIALE, NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DELEGA SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in data 08/11/2021 è stato concesso a questo Ente ai sensi dell'art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i., in sede di scorrimento della graduatoria relativa all'anno 2021, contributo, per una quota pari ad € 300.000,00, destinato al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente Nievole in Via del Pino;

che le risorse finanziarie riferite al contributo di cui al punto che precede, limitatamente alla suddetta graduatoria, sono successivamente confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica – Componente c4 Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica – Investimento 2.2 Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'Efficienza Energetica dei Comuni, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

che con deliberazione di G.C. n. 20 dell'11/02/2022 sono stati adottati, ai sensi dell'art. 5, c. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2022/2024 e lo Schema di Elenco Annuale 2022 nell'ambito dei quali figurano altresì lavori di cui alla parte finale del primo capoverso, per un ammontare complessivo pari ad € 300.000,00 interamente previsto nell'anno 2022;

che con deliberazione di G.C. n. 56 del 14/03/2022 è stato approvato, relativamente ai suddetti lavori, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ai sensi dell'art. 21, c. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 3, c. 10, D.M. n. 14/2018;

che il Programma Triennale 2022/2024 e l'Elenco Annuale 2022 sono stati approvati, nell'ambito della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;

che con determinazione n. 789 del 05/10/2022 si è provveduto ad affidare i servizi di ingegneria di progettazione definitiva/esecutiva e Coordinatore per la Progettazione relativamente alle opere di cui sopra all'impresa "INNOVATIONS S.r.l." di Corciano (PG);

che il contratto relativo a ciò di cui al capoverso che precede è stato stipulato, tramite corrispondenza secondo gli usi del commercio ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016, il giorno 18/10/2022 Rep. interno 35;

che con deliberazione di G.C. n. 370 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente Nievole in Via del Pino;

che con provvedimento n. 1277 del 30/12/2022, relativamente ai suddetti lavori, è stata adottata l'iniziale determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché conferita delega alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini dello svolgimento di procedura negoziata in conformità all'art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020;

che con determinazione n. 75 del 09/02/2023, a seguito dell'esito positivo di nuova verifica e validazione intervenute in pari data in conformità all'art. 26, c. 2, 3, 4, 6 lett. d) ed 8, D.Lgs. n. 50/2016, si è provveduto, per le motivazioni specificate nella stessa sede, all'approvazione sia di ulteriori elaborati progettuali non trasmessi al momento della presentazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui sopra vista anche l'urgenza di ricorrere all'approvazione dello stesso entro il 31/12/2022 sia delle versioni modificate di alcuni elaborati rientranti nella documentazione progettuale già approvata (essendo stato possibile, ai fini dell'approvazione del complesso delle modifiche ed integrazioni, procedere tramite determinazione in quanto le modifiche non hanno alterato la sostanza

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
E
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N.0007040 del 15/03/2023

del progetto già approvato), e sono stati altresì confermati gli elaborati che non avevano subito variazioni;

che a seguito delle modifiche di cui al capoverso che precede l'importo a base d'asta risultava pari ad € 214.148,91 e gli oneri per la sicurezza erano quantificati in € 6.609,44 (la sommatoria tra importo a base d'asta ed oneri per la sicurezza è rimasta invariata e pari ad € 220.758,35);

che con nota pervenuta il 20/02/2023 prot. gen. 8557 la Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ha trasmesso il disciplinare di gara dei lavori in parola, comunicando contestualmente l'avvenuta pubblicazione della procedura negoziata sulla piattaforma telematica START in data 17/02/2023 nonché che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 8:30 del 06/03/2023;

ATTESO:

che con nota pervenuta il 07/03/2023 prot. gen. 11935 la predetta Stazione Unica Appaltante ha inviato l'allegato verbale di gara da cui si evince che la procedura negoziata di cui al precedente punto è andata deserta;

che ai sensi delle ultime modifiche introdotte all'art. 1, c. 143, Legge n. 145/2018 e s.m.i. il termine ultimo entro il quale disporre l'aggiudicazione definitiva delle opere di cui sopra è attualmente individuato nel 30/06/2023, come comprovato dal combinato disposto tra seguenti periodi di detto comma:

- primo periodo, che alla lett. b) prescrive che *“per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 e 750.000 Euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi”* (termine scadenza iniziale 22/09/2022, tenuto conto che l'art. 3, c. 1 del Decreto di cui al primo capoverso specifica che la decorrenza si configura a partire *“dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente Decreto”*, cioè dal 22/11/2021);
- terzo periodo, da cui si evince che *“i termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter”* (nuovo termine di scadenza 22/12/2022);
- quarto periodo, da cui risulta che **“i termini per gli interventi di cui al periodo precedente”** (cioè, nel presente caso, quello comprensivo dell'iniziale proroga di 3 mesi e con scadenza il 22/12/2022) *che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”* (nuovo termine di scadenza 31/03/2023);
- quinto periodo, ai sensi del quale *“qualora l'Ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti [...] della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al primo periodo (comprensivi delle proroghe di cui al terzo e quarto periodo visto il momento, successivo a queste ultime, in cui sarà attivata la nuova procedura di scelta del contraente dei lavori di cui sopra) sono aumentati di tre mesi”* (termine ultimo attuale 30/06/2023);

che con deliberazione di C.C. n. 35 del 31/03/2021 è stato disposto il recesso di questo Ente dalla convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata nonché ai sensi dell'art. 37, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, per il trasferimento delle competenze in materia di svolgimento delle procedure di scelta del contraente relative a forniture e servizi sopra soglia comunitaria, a lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed a lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore ad € 150.000,00, la contestuale adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Lucca;

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
E
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N. 0007040 del 15/03/2023

che è stata successivamente sottoscritta tra le parti la Convenzione per l'adesione di questo Ente alla predetta Stazione Unica Appaltante;

che ai sensi della convenzione di cui al precedente capoverso:

- permane nella sfera di competenza del Comune di Montecatini Terme altresì l'adozione della determinazione a contrattare (art. 3, c. 1);
- la SUA *“si impegna a pubblicare il bando di gara, oppure spedire la lettera d'invito entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di gara, completa in ogni sua parte”*;

PRESO ATTO:

che da quanto specificato all'art. 1, c. 1, lett. a), Legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 52, c. 1, lett. a), punti 1.1. ed 1.2., D.L. n. 77/2021 si evince che altresì per le procedure di scelta del contraente di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore ad € 150.000,00,00 relative ad interventi afferenti al PNRR non vige, per i Comuni non capoluogo di provincia, la sospensione dell'obbligo del ricorso allo svolgimento tramite forma associativa;

che, visto quanto indicato al capoverso che precede, con il presente provvedimento si intende, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente Nievole in Via del Pino:

- adottare la nuova determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- approvare per quanto di propria competenza, ai fini dell'art. 2, c. 2 della convenzione in essere con la Provincia di Lucca, i modelli relativi alla nuova procedura di seguito meglio specificati;
- delegare la medesima Stazione Unica Appaltante allo svolgimento della gara;

VISTI gli artt. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, e 32 c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante, relativamente a ciascun contratto, il fine, l'oggetto, la forma, gli elementi essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

DATO ATTO:

che il fine che si intende perseguire con lo svolgimento della nuova gara e con la stipulazione del contratto è la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente Nievole in Via del Pino;

che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi occorrenti al raggiungimento del fine di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016 e conterrà gli ulteriori elementi essenziali riportati nel contratto medesimo per come approvato in schema nell'ambito della suddetta deliberazione di G.C. n. 370 del 29/12/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

che la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 con individuazione dei soggetti da invitare, nel rispetto del numero minimo di cui a tale disposto normativo, tramite indagine di mercato da effettuarsi sul sistema START, e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale in conformità all'art. 1, c. 3, secondo periodo, D.L. n. 76/2020;

VISTA la seguente allegata documentazione predisposta dal Comune di Montecatini Terme per le motivazioni di seguito indicate:

- SCHEMA DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva gara);
- MODELLO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE;
- PATTO DI INTEGRITA' (in quanto adottato da questo Ente con deliberazione di G.C. n. 293 del 24/11/2015);
- MODELLO SCOMPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLE VOCI DI COSTO (essendone previsto l'eventuale utilizzo ai fini della futura valutazione dell'anomalia dell'offerta ex art. 97, c. 5, e c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale subprocedimento che, in conformità a detta convenzione, permane nella competenza del Comune aderente);

DATO ATTO:

che l'art. 113, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *“per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”*;

che all'art. 4, c. 2 della Convenzione per l'adesione alla suddetta Stazione Unica Appaltante da parte di questo Ente è stato stabilito, in attuazione dell'art. 113, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016, che *“il Comune di Montecatini Terme, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, c. 5 del D.lgs 50/16, riconosce alla Provincia di Lucca una quota parte, pari ad un ottavo, dell'incentivo previsto dal c. 2 dell'art. 113 del medesimo D.lgs. 50/2016 che dovrà essere liquidato alla Provincia di Lucca entro 30 giorni dalla data di adozione della determinazione di presa d'atto degli esiti di gara”*;

che, pertanto, in questa sede si ricorrerà alla conferma della specifica prenotazione di impegno di spesa dell'ammontare di € 551,90 assunta nell'ambito dell'iniziale determinazione a contrattare e corrispondente alla quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche da attribuire alla Provincia di Lucca (pari ad 1/8 del relativo importo totale di € 4.415,17 e, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia, rientrante nella somma destinata alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara);

ATTESO:

che i lavori in parola sono finanziati con il sopra richiamato contributo concesso, ai sensi dell'art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i., con il suddetto Decreto in data 08/11/2021;

che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CUP (**B27H20002210001**);

che la Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca, come dalla stessa comunicato con nota del 13/07/2022 prot. gen. 34714, acquisirà il codice CIG originario relativo alla procedura di gara;

che il termine di validità dell'offerta dell'aggiudicatario, da specificare nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito in giorni 350 decorrenti dalla presentazione della stessa;

che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG1 a qualificazione obbligatoria di cui all'Allegato A al D.P.R. n. 207/2010 risulteranno interamente subappaltabili, e, ai sensi dell'art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 77/2021, si applica il divieto di subappalto dell'esecuzione maggioritaria dei lavori rientranti nella categoria prevalente OS21;

che nel disciplinare di gara dovrà essere obbligatoriamente inserita, ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. a), D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, la clausola di revisione prezzi;

che il termine per la presentazione delle offerte sarà individuato in misura non superiore a 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla piattaforma telematica START;

che, trattandosi di procedura di scelta del contraente riferita ad interventi finanziati nell'ambito del PNRR, nel disciplinare di gara dovranno risultare previste:

- relativamente a quanto prescritto all'art. 47, c. 2, D.L. n. 77/2021, la richiesta di presentazione a corredo dell'offerta a pena di esclusione sia, da parte di tutti i partecipanti, della dichiarazione in merito all'assoggettamento o meno ai corrispondenti obblighi, sia, da parte dei soggetti con numero di dipendenti superiore a 50 e tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla consigliera regionale di parità o, in caso di inosservanza dei relativi termini, con attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla consigliera regionale di parità;
- relativamente a quanto prescritto all'art. 47, c. 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i., visto il parere rilasciato dal Servizio Supporto Giuridico del MIMS in risposta al quesito n. 1307 del 29/04/2022 formulato da questo Ente e che specifica che ai fini del rientro nel campo di applicazione soggettivo dei disposti di cui al presente punto il requisito del numero dei dipendenti pari o superiore a 15 deve essere posseduto *"alla presentazione dell'offerta"*, la richiesta di specifica dichiarazione riferita all'assoggettamento o meno agli obblighi di cui a tale disciplina;

che, ai fini dell'art. 47, c. 7, D.L. n. 77/2021, l'inserimento nella documentazione di gara di ciò di cui all'art. 47, c. 4, D.L. n. 77/2021 e s.m.i.:

- risulta impossibile quali requisiti premiali dal momento che la procedura di scelta del contraente sarà svolta con l'applicazione del criterio del prezzo più basso e pertanto non verranno individuati parametri e punteggi di valutazione delle offerte;
- si ritiene contrastante con i principi di efficienza, economicità e qualità degli interventi da eseguirsi posto che, trattandosi di lavori, la vigente disciplina in materia definisce puntualmente i requisiti di ordine speciale da possedere da parte dei concorrenti (corrispondenti al possesso di attestazione SOA in corso di validità in relazione all'ammontare totale dei lavori) nonché quanto da comprovare ai fini della qualificazione, ivi compresa l'esperienza acquisita nella realizzazione di interventi analoghi rispetto a quelli da aggiudicare;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 in data 06/05/2022;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 06/05/2022;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – parte descrittiva approvazione obiettivi strategico/operativi ed attività ordinaria e Piano della Performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/2022;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come disciplinato dall'art. 25 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e Coordinamento ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola Catani l'incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento;

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N.0007040 del 15/03/2023
E

ATTESO che i capitoli di entrata e spesa interessati al bisogno sono stati affidati alla diretta gestione della sottoscritta;

VISTO il Regolamento di Contabilità di quest'Ente;

VISTO il Regolamento dei Contratti di quest'Ente;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) **DI PRENDERE ATTO** dell'allegato verbale di gara trasmesso dalla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca con nota pervenuta il 07/03/2023 prot. gen. 11935, da cui si evince che l'iniziale procedura negoziata dei lavori di cui in premessa è andata deserta;

2) **DI DARE ATTO:**

che il fine che si intende perseguire con lo svolgimento della nuova gara e con la stipulazione del contratto è la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente Nievole in Via del Pino;

che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi occorrenti al raggiungimento del fine di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016 e conterrà gli ulteriori elementi essenziali riportati nel contratto medesimo per come approvato in schema nell'ambito della suddetta deliberazione di G.C. n. 370 del 29/12/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

che la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 con individuazione dei soggetti da invitare, nel rispetto del numero minimo di cui a tale disposto normativo, tramite indagine di mercato da effettuarsi sul sistema START, e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale, in conformità all'art. 1, c. 3, secondo periodo, D.L. n. 76/2020;

3) **DI APPROVARE**, per quanto di propria competenza ai fini dell'art. 2, c. 2 della convenzione in essere con la Provincia di Lucca, i seguenti allegati documenti predisposti per le motivazioni di seguito indicate:

- SCHEMA DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva gara);
- MODELLO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE;
- PATTO DI INTEGRITA' (in quanto adottato da questo Ente con deliberazione di G.C. n. 293 del 24/11/2015);
- MODELLO SCOMPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLE VOCI DI COSTO (essendone previsto l'eventuale utilizzo ai fini della futura valutazione dell'anomalia dell'offerta ex art. 97, c. 5, e c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale subprocedimento che, ai sensi di detta convenzione, permane nella competenza del Comune aderente);

4) **DI DELEGARE** la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca, in forza della convenzione di cui in premessa stipulata ai fini dell'adesione del Comune di Montecatini Terme a detta forma associativa ex art. 37, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, allo svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente Nievole in Via del Pino, che dovrà garantire il rispetto, da parte di questo Ente, del termine di scadenza risultante dal combinato disposto tra il primo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo dell'art. 1, c. 143, Legge n. 145/2018 e s.m.i. e corrispondente in riferimento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, sulla base di quanto descritto in premessa, al 30/06/2023;

5) **DI CONFERMARE**, relativamente ai lavori di cui sopra, l'accertamento d'entrata n. 340/2022, di importo attuale pari ad € **240.000,00** (in quanto, rispetto all'ammontare complessivo di € 300.000,00, risultano già introitati € 60.000,00) relativo al contributo concesso a questo Ente, ai sensi dell'art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i., con il suddetto Decreto Ministeriale del 08/11/2021, e confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica – Componente c4 Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica – Investimento 2.2 Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l'Efficienza Energetica dei Comuni, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, al cap. 5196 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO – PNRR M2C4", Titolo 4, Tipologia 0200, Categoria 01, istituito, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11/10/2021, tramite variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e del PEG Contabile 2022/2024 approvate rispettivamente con determinazioni n. 424 e 426 del 10/06/2022;

6) **DI CONFERMARE**, in riferimento alle predette opere, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa di cui al cap. 33841 "STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI – PNRR M2C4 I2 - 2 CUP B27H20002210001", Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, istituito, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11/10/2021, tramite variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e del PEG Contabile 2022/2024 approvate rispettivamente con determinazioni n. 424 e 426 del 10/06/2022:

- n. 3367/2022 di € **28.222,22** (quota parte lavori, oneri sicurezza ed IVA 10%);
- n. 3525/2022 di € **214.611,97** (quota residua lavori, oneri sicurezza ed IVA 10%);
- n. 3526/2022 di € **16.389,76** (spese tecniche Direzione Lavori, Contabilità, certificazione regolare esecuzione e CSE);
- n. 3527/2022 di € **2.980,23** per quota parte incentivo funzioni tecniche (ammontare riferito ai dipendenti del Comune di Montecatini Terme);
- n. 3528/2022 di € **544,50** (contributo diritti di istruttoria deposito progetto a Genio Civile);
- n. 3529/2022 di € **4.364,80** (imprevisti ed arrotondamento);

7) **DI CONFERMARE** altresì la prenotazione di impegno di spesa n. 3531/2022 di € **551,90**, corrispondente alla quota a titolo di incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti della Provincia di Lucca per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 113, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4, c. 2 della relativa convenzione, al cap. 33841 "STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI – PNRR M2C4 I2 - 2 CUP B27H20002210001", Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, istituito, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data

11/10/2021, tramite variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e del PEG Contabile 2022/2024 approvate rispettivamente con determinazioni n. 424 e 426 del 10/06/2022;

8) **DI CONFERMARE**, ai fini del successivo rimborso a favore della Provincia di Lucca, con sede legale in Palazzo Ducale, Lucca, C.F. 80001210469, P.IVA 01293590467, l'impegno di spesa n. 3532/2022 di ammontare pari ad € **225,00** coincidente con il contributo ANAC relativo all'iniziale gara quantificato ai sensi della Deliberazione di detta Autorità in data 21/12/2021 e da versare da parte della Stazione Unica Appaltante, imputando la spesa al cap. 33841 "STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI – PNRR M2C4 I2 - 2 CUP B27H20002210001", Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, istituito, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11/10/2021, tramite variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e del PEG Contabile 2022/2024 approvate rispettivamente con determinazioni n. 424 e 426 del 10/06/2022;

9) **DI CONFERMARE**, al cap. 33841 "STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI – PNRR M2C4 I2 - 2 CUP B27H20002210001", Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, istituito, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11/10/2021, tramite variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e del PEG Contabile 2022/2024 approvate rispettivamente con determinazioni n. 424 e 426 del 10/06/2022:

- l'impegno di spesa n. 2139/2022 di € **21.590,78**, quale corrispettivo per i servizi di ingegneria di progettazione definitiva/esecutiva e Coordinatore per la Progettazione;
- l'impegno di spesa n. 2612/2022 di € **5.246,00**, quale corrispettivo per il servizio relativo all'esecuzione di indagini su materiali e strutture affidato all'impresa "EXPERIMENTATIONS S.r.l." di Corciano (PG) con determinazione n. 1032 del 29/11/2022;
- la prenotazione di impegno di spesa n. 3530/2022 di € **331,84**, quale economia di spesa generatesi a seguito della liquidazione del corrispettivo dei servizi di esecuzione indagini su materiali e strutture e di cui con determinazione n. 1142 del 19/12/2022 è stato disposto l'accantonamento come somme a disposizione;

10) **DI IMPEGNARE**, ai fini del successivo rimborso a favore della Provincia di Lucca, con sede legale in Palazzo Ducale, Lucca, C.F. 80001210469, P.IVA 01293590467, l'ammontare pari ad € **225,00** coincidente con il contributo ANAC relativo alla nuova gara quantificato ai sensi della Deliberazione di detta Autorità in data 21/12/2021 e da versare da parte della Stazione Unica Appaltante, imputando la spesa alla prenotazione n. 3529/2022 di cui al cap. 33841 "STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI – PNRR M2C4 I2 - 2 CUP B27H20002210001", Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, istituito, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11/10/2021, tramite variazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e del PEG Contabile 2022/2024 approvate rispettivamente con determinazioni n. 424 e 426 del 10/06/2022 (dando atto che qualora il CIG della nuova gara venga perfezionato in data non precedente al 01/04/2023 e conseguentemente risultino applicabili i nuovi e più elevati valori della contribuzione stabiliti con Deliberazione ANAC n. 621/2022 tale impegno sarà opportunamente integrato);

11) **DI DARE ATTO:**

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
E
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N.0007040 del 15/03/2023

che i lavori in parola sono finanziati con il sopra richiamato contributo concesso, ai sensi dell'art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i., con il suddetto Decreto in data 08/11/2021;

che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CUP (**B27H20002210001**);

che la Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca, come dalla stessa comunicato con nota del 13/07/2022 prot. gen. 34714, acquisirà il codice CIG originario relativo alla procedura di gara;

che il termine di validità dell'offerta dell'aggiudicatario, da specificare nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016, è stabilito in giorni 350 decorrenti dalla presentazione della stessa;

che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG1 a qualificazione obbligatoria di cui all'Allegato A al D.P.R. n. 207/2010 risulteranno interamente subappaltabili, e, ai sensi dell'art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 77/2021, si applica il divieto di subappalto dell'esecuzione maggioritaria dei lavori rientranti nella categoria prevalente OS21;

che nel disciplinare di gara dovrà essere obbligatoriamente inserita, ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. a), D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, la clausola di revisione prezzi;

che il termine per la presentazione delle offerte sarà individuato in misura non superiore a 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla piattaforma telematica START;

che, trattandosi di procedura di scelta del contraente riferita ad interventi finanziati nell'ambito del PNRR, nel disciplinare di gara dovranno risultare previste:

- relativamente a quanto prescritto all'art. 47, c. 2, D.L. n. 77/2021, la richiesta di presentazione a corredo dell'offerta a pena di esclusione sia, da parte di tutti i partecipanti, della dichiarazione in merito all'assoggettamento o meno ai corrispondenti obblighi, sia, da parte dei soggetti con numero di dipendenti superiore a 50 e tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla consigliera regionale di parità o, in caso di inosservanza dei relativi termini, con attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla consigliera regionale di parità;
- relativamente a quanto prescritto all'art. 47, c. 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i., visto il parere rilasciato dal Servizio Supporto Giuridico del MIMS in risposta al quesito n. 1307 del 29/04/2022 formulato da questo Ente e che specifica che ai fini del rientro nel campo di applicazione soggettivo dei disposti di cui al presente punto il requisito del numero dei dipendenti pari o superiore a 15 deve essere posseduto *"alla presentazione dell'offerta"*, la richiesta di specifica dichiarazione riferita all'assoggettamento o meno agli obblighi di cui a tale disciplina;

che, ai fini dell'art. 47, c. 7, D.L. n. 77/2021, l'inserimento nella documentazione di gara di ciò di cui all'art. 47, c. 4, D.L. n. 77/2021 e s.m.i.:

- risulta impossibile quali requisiti premiali dal momento che la procedura di scelta del contraente sarà svolta con l'applicazione del criterio del prezzo più basso e pertanto non verranno individuati parametri e punteggi di valutazione delle offerte;
- si ritiene contrastante con i principi di efficienza, economicità e qualità degli interventi da eseguirsi posto che, trattandosi di lavori, la vigente disciplina in materia definisce puntualmente i requisiti di ordine speciale da possedere da parte dei concorrenti (corrispondenti al possesso di attestazione SOA in corso di validità in relazione all'ammontare totale dei lavori) nonché quanto da comprovare ai fini

della qualificazione, ivi compresa l'esperienza acquisita nella realizzazione di interventi analoghi rispetto a quelli da aggiudicare;

che, ai sensi dell'art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione e Coordinamento, per il quale si attesta l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che al presente provvedimento sono uniti n. 5 (cinque) allegati;

che la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata entro un termine di 30 giorni;

che la presente determinazione sarà pubblicata:

- all'Albo Pretorio on line per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo di committente ai sensi dell'art. 29, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (visto il rinvio di quest'ultimo disposto al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, in particolare, quanto previsto dall'art. 23, c. 1 dello stesso D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);

che, ai sensi dell'art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell'art. 37, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo di committente, dei dati di cui all'art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e s.m.i..

**La Responsabile di Settore
Paola Catani / ArubaPEC S.p.A.**

PROVINCIA DI LUCCA	E
Protocollo Generale	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO	
Protocollo N.0007040 del 15/03/2023	