



Settore Viabilità Ufficio Viabilità Pedemontana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 43

del 23/01/2024

Oggetto: SP 20 CALAVORNO – CAMPIA – PONTE IN LOCALITA' LA BARCA – REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA". APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI LUNARDI MOVIMENTO TERRA. CIG A02EE913E4

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art.23;
- la legge n. 55 del 14/06/2019 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recanti disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020;
- la Legge n.120 dell'11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cosiddetto "decreto semplificazioni") con le modifiche di cui al DL. 77 del 31/05/2021;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108;
- il DLgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;



- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

PRESO ATTO:

- del Decreto Deliberativo n. 57 del 16/09/2021 della Provincia di Lucca avente ad oggetto "DECRETO 225 del 29/05/2021 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 169 DEL 16 LUGLIO 2021. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2000, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI. APPROVAZIONE PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI" con il quale è stato preliminarmente approvato il programma degli interventi previsti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili (MIMS) tra cui rientra anche il progetto di cui al presente atto, per l'importo complessivo pari a € 750.000,00;
- che come da nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30504 del 20/12/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha autorizzato l'intero programma;

PRESO ATTO:

- della Determinazione Dirigenziale n. 1001 del 06/09/2023 mediante la quale si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi Decisoria per le opere di cui in parola;
- che la suddetta determinazione è stata trasmessa in data 08/09/2023 con prot. n. 23303 a tutti gli enti coinvolti e che pertanto, ai sensi dell'art.14 quater della Legge 241/90, ha acquisito efficacia il titolo per eseguire l'intervento;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 24/03/2022 sono stati affidati gli incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori relativamente all'intervento "SP 20 CALAVORNO – CAMPIA – PONTE IN LOCALITÀ LA BARCA. REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" a favore di vari Professionisti per un importo complessivo pari a € 66.897,48;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 05/07/2022 è stato affidato un incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche relativamente al medesimo intervento "SP 20 CALAVORNO – CAMPIA – PONTE IN LOCALITÀ LA BARCA. REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" a favore della Ditta Socotech Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a € 21.666,68;

DATO ATTO che:

- con Decreto Deliberativo n. 88 del 31/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "SP 20 CALAVORNO – CAMPIA – PONTE IN LOCALITÀ LA BARCA – REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA", con un quadro economico dell'importo complessivo di € 750.000,00;
- con atto dirigenziale n.1328 del 20/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo l'opera in oggetto indicendo contestualmente la relativa procedura di gara consistente, così come disposto dall'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, nella procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici e con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale, ai sensi dell'art.108 c.1 del vigente Codice dei Contratti;

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 nonché il relativo parere (Sentenzeappalti.it), emerge che "la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n.

36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che *il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo;*

VISTE le risultanze della procedura di gara di cui sopra indetta con lettera di invito ns. prot.31578 dell'1/12/2023, e svoltasi nella seduta del 4/01/2023, in esito alla quale è risultata aggiudicataria la Ditta LUNARDI MOVIMENTO TERRA s.r.l. con sede legale in Via del Colletto loc. Torrite 14, Castelnuovo di Garfagnana (LU), P.IVA 02056470467 avendo praticato il ribasso percentuale dell'8,120% sull'importo posto a base di gara di € 481.624,80 di cui € 149.157,21 costo per la manodopera oltre costo per la sicurezza non soggetto a ribasso di € 36.082,52, e IVA al 22%;

VISTA altresì la documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta aggiudicataria, REGOLARE ED IN CORSO DI VALIDITÀ, come da rapporto finale dell'Ufficio Gare prot.n 1691/2024 e consistente in:

- Attestazione Agenzia delle Entrate del 22/01/2024;
- Certificato carichi pendenti del 15/01/2024;
- Casellario giudiziale del 05/1/2024;
- Casellario informatico ANAC del 4/1/2024;
- DURC INAIL con scadenza 27/3/2024;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 05/1/2024;
- Attestazione SOA rilasciata da CQOP n. 67805/10/00 del 15/5/2023;
- Iscrizione White List del 26/6/2024;

CONSIDERATO pertanto che il QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	
LAVORI:	
Importo lavori a base d'appalto	€ 332.467,59
Costi della manodopera	€ 149.157,21
Importo soggetto a ribasso	€ 481.624,80
Ribasso di gara su lavori e manodopera 8,120%	- € 39.107,93
Importo ribassato	€ 442.516,87
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 36.082,52
Totale lavori (comprensivo costo sicurezza e manodopera)	€ 478.599,39
IVA al 22%	€ 105.291,87
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 583.891,26
SPESE TECNICHE E GENERALI	
- Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità,	€ 66.897,48

compresa Cassa Previdenza (affidamenti già disposti con atto dirigenziale n.237/2022)	
Spese tecniche per Collaudo statico compreso C.P.	€ 9.272,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 7.206,76
Indagini geognostiche e geofisiche (IVA compresa-affidamento ai sensi della DD.635/2022)	€ 21.666,68
Incentivo 2 %, Art. 45, D.Lgs. 36/2023	€ 10.354,15
Spese concessione idraulica e altre tassazioni ed eventuali occupazioni aree	€ 3.000,00
Ribasso di gara +IVA	€ 47.711,67
TOTALE GENERALE	€ 750.000,00

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, „sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2023 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267(TUEL);

RILEVATO che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

EVIDENZIATO che, in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti di competenza nel limite degli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2024 del bilancio finanziario di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 27/03/2023;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PRESO ATTO altresì, che:

- il Bilancio Previsionale 2024-2026 è in corso di approvazione;
- trattasi di impegni correlati ad accertamenti già assunti;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 ai sensi del quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza bando avviata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 relativamente all'intervento denominato "SP 20 CALAVORNO – CAMPIA – PONTE IN LOCALITA' LA BARCA –REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" – CUP: E47H21005220001, per l'importo complessivo di progetto pari a di € 750.000,00;
3. di aggiudicare pertanto i lavori relativi al suddetto intervento a favore dell'Impresa LUNARDI MOVIMENTO TERRA s.r.l. con sede legale in Via del Colletto loc. Torrite 14, Castelnuovo di Garfagnana (LU), P.IVA 02056470467;
4. di dettagliare che la copertura finanziaria del quadro economico dell'intervento, pari a complessivi € 750.000,00 è prevista ai Cap. 10267/82 e Cap. 222/1026782 den. "Messa in sicurezza Ponte loc. La Barca Fin. Contrib. MIT Messa in sicurezza ponti e viadotti 2021/2023 Cap. E 67/82" gestione residui e competenza del Bilancio 2024-2026, esercizio provvisorio Piano finanziario 2.02.01.09.012-R/Proced.27, nel modo seguente:
 - per €. 13.747,55 – ex imp. 2022/1086, di cui al Cap. 10267/82 a favore di Socotec Italia Sr.l., in virtù dell'atto dirigenziale n.635/2022, per l'esecuzione di indagini geognostiche, somma liquidata e pagata alla medesima con mandato 2023/1825;
 - per la somma di €. 7.919,13 confermando l'imp. 2024/315 - Cap. 222/1026782 a favore di Socotec Italia Sr.l., in virtù dell'atto dirigenziale n.635/2022, per incarico di esecuzione indagini geognostiche;
 - per la somma di €. 50.244,48 confermando l'imp.2024/314 Cap.222/1026782 a favore di Soc Coop. Città Futura in virtù dell'atto dirigenziale n. 237/2022, per incarico professionale di progettazione strutturale definitiva, esecutiva, e direzione lavori;
 - per la quota di €. 16.653,00 confermando l'imp. 2024/313 di cui al Cap. 222/1026782 a favore del Geom. Marco Marchi in virtù dell'atto dirigenziale n.237/2022, per incarico professionale di CSP e CSE;
 - per la restante quota di € 661.435,84 mediante assunzione di sottimpegni a valere sulla prenotazione 2024/316 di cui al Capitolo 222/1026782, come sotto riportato:
 - per € 583.891,26 quale quota lavori a favore della Ditta Lunardi movimento terra s.r.l. cod. Forn.22246; CIG A02EE913E4
 - per € 10.354,15 quale quota Incentivo;

- per € 3.000,00 per spese concessione idraulica e altre tassazioni ed eventuali occupazioni aree
- per € 7.206,76 quale quota Imprevisti;
- per € 47.711,67 quota Ribasso di gara +IVA:
- per € 9.272,00 quota per incarico Collaudo Statico;

(movimenti il cui dettaglio è riportato nel visto di regolarità contabile, allegato parte integrante del presente provvedimento)

5. di indicare che la spesa di cui al presente atto è correlata ai seguenti accertamenti a valere sul Cap. E 67/82 den."CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATO MIT - MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - PONTE LOC. LA BARCA - CAP. U 10267/82 "Piano finanziario 4.02.01.01.001-R/Proced.27, gestione residui del Bilancio previsionale 2024-2026, esercizio provvisorio;

- acc.2022/218 di € 66.897,48 incassato con reversale 2022/11114
- acc.2022/508 della quota di € 21.666,68 incassato con reversale 2022/11115
- acc.2022/814 della restante somma di € 661.435,84 anch'esso interamente introitato, con reversale 2022/11116;

6. di specificare altresì che:

- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E47H21005220001,
- con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, da parte del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di VOLER ricorrere all'istituto del subappalto
- il codice unico di fatturazione è: UTVANJ

7. di indicare infine che:

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il DLgs 33/2013 art. 37, commi 1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal DLgs n. 97 del 02/05/2016;

- Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Pierluigi Saletti;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

RC/EF

Il/La Dirigente
Pier Luigi Saletti

Documento firmato digitalmente