



## Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio

### Edilizia scolastica e immobili classificati

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Determinazione n° 823**

**del 05/09/2022**

**Oggetto: ITI "G.GALILEI" DI VIAREGGIO. AMPLIAMENTO DEL CORPO PALESTRA - PROCEDURA NEGOZIATA. PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA A SEGUITO DELLA MANCANZA DI OFFERTE PERVENUTE E INDIZIONE NUOVA GARA CON PROCEDURA APERTA.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'istituto per il Credito Sportivo promosse l'iniziativa denominata "500 Impianti Sportivi", consistente in un contributo in conto interessi su mutui agevolati a cui la Provincia di Lucca ha partecipato candidando l'intervento denominato "ITI G.Galilei di Viareggio. Ampliamento del corpo palestra";

CONSIDERATO che il progetto è stato ammesso ai finanziamenti come da comunicazione Ndg 8505 del 16.01.2015;

PRESO ATTO che

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 38 del 13.03.2015, fu approvato il progetto definitivo in linea tecnica per l'ampliamento del corpo palestra dell'ITI "Galileo Galilei" di Viareggio;
- con Decreto Deliberativo n. 52 del 23.12.2015 fu approvato il progetto Definitivo dell'intervento denominato "ITI "G.Galilei" di Viareggio. Ampliamento del corpo palestra" con un quadro economico di complessivi € 826.967,15, a seguito del parere di conformità del CONI, pervenuto in data 16.11.2015, che rese necessario eseguire ulteriori opere rispetto al progetto iniziale;
- con Decreto Deliberativo n. 71 del 06.12.2017 fu approvata una rettifica del quadro economico, con l'IVA al 10% anziché al 22% come riportato nel punto 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972;
- con Decreto Deliberativo n. 2 del 14.01.2019 fu approvato un ulteriore progetto definitivo dell'intervento denominato "ITI G.Galilei di Viareggio. Ampliamento del corpo palestra" con un quadro economico pari a € 1.326.897,15;



- con Decreto Deliberativo n. 48 del 13.08.2021 fu approvato il nuovo quadro economico ed il relativo computo metrico estimativo di progetto a seguito dell'incremento dei costi dovuto all'emergenza Covid 19;

#### PRESO ATTO CONSEGUENTEMENTE CHE:

- con atto dirigenziale a contrattare n.1461 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo del sopra citato intervento, per un importo complessivo pari ad €. 1.426.897,15, e contestualmente avviate le procedure di gara così come disposto dall'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*", con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad almeno cinque operatori economici qualificati, nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici e col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac;
- l'Ufficio Gare e Contratti ha provveduto all'inoltro di lettera di invito prot.n.31691 del 30/12/2021 a favore delle Ditte precedentemente selezionate dal RUP dell'intervento;
- il termine per la presentazione delle offerte economiche sulla piattaforma START era stato fissato nel giorno 15/02/2022;
- in tempo utile per la presentazione delle offerte non sono pervenute telematicamente sulla piattaforma offerte, così come evidenziato nel verbale di gara redatto dall'Ufficio Gare e Contratti, in data 15/02/2022 e conservato agli atti dello scrivente Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 200 dell'11/3/2022 fu preso atto della gara deserta;

#### CONSIDERATO QUINDI CHE:

- con con atto dirigenziale a contrattare n.610 del 30/6/2022 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo del sopra citato intervento, con il Quadro Economico aggiornato al prezzario regionale, lasciando invariato l'importo complessivo pari ad €. 1.426.897,15, e contestualmente nuovamente avviate le procedure di gara così come disposto dall'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*", con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad almeno dieci operatori economici qualificati, nel rispetto dei criteri di rotazione degli inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici e col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee guida n. 2 dell'Anac;
- l'Ufficio Gare e Contratti ha provveduto all'inoltro di lettera di invito prot.n.17954 del 1/8/2022 a favore delle Ditte precedentemente selezionate dal RUP dell'intervento;
- il termine per la presentazione delle offerte economiche sulla piattaforma START era stato fissato nel giorno 02/09/2022;
- in tempo utile per la presentazione delle offerte non sono pervenute telematicamente sulla piattaforma offerte, così come evidenziato nel verbale di gara redatto dall'Ufficio Gare e Contratti, in data 02/09/2022 e conservato agli atti dello scrivente Settore;

#### CONSIDERATO QUINDI CHE:

- il delegato del RUP dell'intervento, Dott. Luigi De Angelis, ha dichiarato deserta la procedura di gara relativa all'intervento denominato ITI "G.GALILEI" DI VIAREGGIO. AMPLIAMENTO DEL CORPO PALESTRA, non essendo pervenuta telematicamente alcuna offerta in tempo utile;
- la realizzazione dell'intervento è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Bando missione sport e periferie 2018", e le modalità di esecuzione e aggiudicazione sono stabilite con convenzione firmata il 09/11/2020, e che per l'affidamento dello stesso sono state concesse e rinnovate proroghe all'aggiudicazione in virtù del rialzo dei prezzi e della necessita di adeguare gli stessi, di cui l'ultima

autorizzata dal Dipartimento per lo Sport con nota acquisita al prot. Provinciale con N. 016759/2022 del 15/07/2022;

- si ritiene necessario avviare con urgenza, col presente provvedimento, una nuova PROCEDURA DI GARA mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Del D.Lgs. 50/2016 con le successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO CHE:

- il Bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato con Delibera C.P. n 13 del 30/03/2022;
  - il presente intervento è contenuto all'interno del programma LL.PP 2022-2024, annualità 2022, adottato con Decreto Deliberativo n.88/2021 e confluito nel DUP approvato con Delibera C.P. n. 12 del 30/3/2022;
  - con Decreto Deliberativo n. 30 del 03.06.2022 è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
  - con Decreto del Presidente n. 12 del 23/08/2022 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

## D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa:

1. di prendere atto che la gara indetta per l'individuazione del contraente relativa all'intervento denominato "ITI "G.GALILEI" DI VIAREGGIO. AMPLIAMENTO DEL CORPO PALESTRA" è andata deserta, così come attestato dal il delegato del RUP dell'intervento, Dott. Luigi De Angelis, con verbale redatto in data 02/09/2022 conservato agli atti dello scrivente Settore;
2. di avviare una nuove procedura di scelta del contraente mediante una mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con le successive modifiche e integrazioni;
3. di dettagliare altresì che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
4. di precisare altresì che, relativamente alla rimanente parte dei contenuti (clausole, aspetti contabili), sono mantenuti invariati quelli della determinazione dirigenziale n. 610/2022, con le seguenti eccezioni:
  - la durata della pubblicazione è 20 giorni ai sensi dell'art.60 c.3 del Dlgs 50/2016 ;
  - non è necessario il sopralluogo/presa visione;
  - il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis;
  - il vincolo dell'offerta è di 180 gg;
  - Sono confermate le varianti ex art. 106 comma 1 lett.e) e lett. a)
  - in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" documento allegato alla determinazione 610/2022;
  - la forma del contratto viene definita nella scrittura privata, ai sensi del Regolamento dei Contratti dell'Ente,

5. di dare atto che, trattandosi di fondi finanziati da Enti Terzi, il termine per il pagamento sarà a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura elettronica;
6. di demandare al Centro Unico Gare l'approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;

7. di precisare altresì che:

- il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E41E15000670004, mentre il CUI è: L80001210469201800023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è il dirigente del Settore proponente, Arch. Fabrizio Mechini;

Avverso il presente atto è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

EF/FP

Il/La Dirigente  
FABRIZIO MECHINI  
Documento firmato digitalmente