



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio

Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 961

del 29/08/2023

Oggetto: **ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE “G. MARCONI” DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION” EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

IL DIRIGENTE

PRECISATO che:

- a decorrere dal 1 luglio 2023 acquistano efficacia le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), entrato in vigore il 1 aprile 2023;
- ai sensi dell’art. 225 comma 8, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”;



- ai sensi dell'art. 225 comma 9, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia;

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

CONSIDERATO che:

- fra le funzioni fondamentali delle Province è compresa la gestione e manutenzione degli edifici scolastici per l'istruzione secondaria superiore;
- la Provincia di Lucca gestisce numerose sedi scolastiche distribuite sul territorio provinciale e deve garantire la piena fruibilità e disponibilità degli spazi per lo svolgimento delle attività didattiche;
- per tale finalità, si è provveduto alla candidatura di un certo numero di progetti al fine di ottenere il finanziamento attraverso risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra i quali l'intervento denominato IPSAR GUGLIELMO MARCONI – SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;

PRESO ATTO:

- del decreto Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021, n. 253, recante riparto tra le Regioni delle risorse disponibili in bilancio, pari ad € 210.000.000,00 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020, confluiti tra i cd "progetti in essere" del PNRR;
- del decreto Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- del decreto Ministro dell'Istruzione e del Merito 8 novembre 2022, n. 308, recante fissazione del termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza al 15/09/2023;
- del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 318 recante "Approvazione di una prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" (allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);
- dell'allegato A) al suddetto decreto dove, suddivisi per Regione, sono riportati gli interventi oggetto di approvazione, tra i quali risulta inserito "IPSAR GUGLIELMO MARCONI – SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" oggetto del presente provvedimenti finanziato per l'importo di € 2.600.000,00 (allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);
- del decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, con il quale si è preso atto degli

interventi di cui all'allegato A) di detto decreto, suddivisi per Regione, e si è autorizzato il finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, degli stessi;

- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/02/2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023", che disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023;

PRECISATO che:

- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione PNRR ha ammesso a finanziamento l'intervento in questione, sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;
- la presente linea di finanziamento rientra quindi tra i cd "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

CONSIDERATO che la Provincia di Lucca ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili – 2023 2^ semestre procedura ordinaria – attraverso apposita piattaforma telematica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 187 del 11/08/2023 e relativo allegato A, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui detta istanza è stata positivamente accolta riconoscendo dunque, per il presente intervento il contributo FOI (Fondo opere indifferibili) per il secondo semestre 2023 pari a complessivi € 973.797,47;

CONSIDERATO pertanto che il quadro economico del presente intervento ammonta a complessivi € 3.703.797,47;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 312 del 29/03/2023 con la quale è stata affidata in favore della Ditta Gaia Servizi Srl la prestazione di servizi inerente l'esecuzione di indagini geognostiche nell'area interessata dall'intervento, e redazione della relazione geologica, finalizzato alla progettazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 9.213,44;
- la Determinazione Dirigenziale n. 364 del 07/04/2023 con la quale è stata affidata in favore dello Studio di Geologia Dott. Geol. Alessandro Cortopassi la prestazione di servizi consistente nell'esecuzione di attività di supporto alle indagini geognostiche nonché alla stesura di relazione geologica e modellazione sismica ai sensi delle NTC 2018 (note tecniche di costruzione), propedeutica alla progettazione dell'intervento in oggetto, a per un importo complessivo di € 9.687,54;
- la Determinazione Dirigenziale n. 372 del 11/04/2023 con la quale è stata affidata in favore del Laboratorio Culturale Hermitage Management (CHM Lab) la prestazione di servizi consistente nella attività di documentazione morfometrica e cromatica dell'edificio, per l'importo complessivo di € 7.320,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 609 del 01/06/2023 con la quale è stato affidato in favore della RTP formata da Arrigoni Marco (mandatario), Valentina Satti (mandante) - Valerio Cerri (mandante) – Marco Moriconi (mandante) - Studio Technè (mandante) l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva architettonica strutturale ed impiantistica, acustica prevenzione incendi coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e direzione operativa architettonica compreso presentazione SCIA VVFF al termine dei laboratori e dell'intero plesso scolastico, per l'importo complessivo di € 194.760,80;
- la Determinazione Dirigenziale n. 693 del 21/06/2023 di assunzione impegni di spesa per diritti di istruttoria a vari Enti per un totale complessivo pari a € 2.456,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 767 del 07/07/2023 di ripartizione delle quote a favore dei membri costituenti la RTP aggiudicataria l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva architettonica strutturale ed impiantistica.. etc di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 609/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 845 del 27/07/2023 con la quale è stata affidata in favore della Ditta C.B.A Analisi srl Unipersonale l'attività di redazione del censimento dei Manufatti Contenenti

Amianto (MCA) relativamente all'edificio oggetto dell'intervento per l'importo complessivo di € 624,64;

CONSIDERATO che:

- ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo e dei pareri necessari all'approvazione del progetto definitivo in oggetto, l'Amministrazione Provinciale ha provveduto a indire la Conferenza di Servizi Decisoria di cui all'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 e ss-mm.ii. è stata adottata con Determinazione Dirigenziale n. 814 del 21/07/2023 con la quale è stato approvato il secondo ed ultimo verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/07/2023 tenutasi in forma simultanea e sincrona la quale si è espressa favorevolmente sul progetto dell'intervento;
- la suddetta Determinazione e relativi allegati, è stata trasmessa in data 21/07/2023 (ns.prot. n.19130 e 19131) a tutti gli enti coinvolti per la decorrenza dei termini di efficacia ai sensi dell'art. 14 quater, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre il parere favorevole alla realizzazione di quanto previsto in progetto trasmesso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca, Ufficio Prevenzione con nota prot.n. 20154 del 02/08/2023;

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 65 del 23/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, SERAVEZZA (LU), con un quadro economico di complessivi dell'importo complessivo di € 4.156.807,74 di cui finanziati € 3.703.797,47 (fondi del Ministero dell'Istruzione e del Merito per € 2.600.000,00, contrazione mutuo per € 130.000,00 e quota di cui al Fondo opere indifferibili secondo semestre 2023, concessa con il suddetto Decreto del MEF n.187 del 11/08/2023 per € 973.797,47),

PRESO ATTO che:

- dal 01/07/2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 225, comma 8, dispone che *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;

CONSIDERATO che:

- la Provincia di Lucca intende beneficiare dei Fondi PNRR sopra assegnati procedendo alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- l'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000, dispone che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ;
- l'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 76/2020, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, utilizzando la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per il rispetto dei termini perentori imposti dal bando PNRR cui afferiscono i lavori di cui trattasi, è necessario prevedere un termine massimo di ricezione delle offerte non superiore a quindici giorni;
- l'art. 29, D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni ter) prevede l'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali di clausole in ordine alla disciplina di revisione dei prezzi;
- la disposizione sopra richiamata, va adesso coordinata con gli artt. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) e 60 (Revisione prezzi), D.Lgs. n. 36/2023;
- la presente opera verrà gestita secondo gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di PNRR;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dai professionisti incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 609 del 01/06/2023, composto dagli elaborati di cui all'elenco in calce al presente provvedimento, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, e con il seguente quadro economico di complessivi € 4.156.807,74 suddiviso in due fasi, di cui finanziati € 3.703.797,47 relativi alla fase 1:

QUADRO ECONOMICO			
	Fase 1 Lavori a base di gara	Fase 2 Lavorazioni aggiuntive (art.120 c.1 lett.a del D.Lgs. 36/2023)	Totale
A. Lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza			
Lavori (esclusi costi della manodopera)			
- Demolizioni e scavi	€ 105.149,97	€ 0,00	€ 105.149,97
- Opere edili e architettoniche	€ 909.775,31	€ 213.835,73	€ 1.123.611,04
- Opere strutturali	€ 730.094,22	€ 0,00	€ 730.094,22
- Opere impiantistiche - impianto idrosanitario	€ 90.003,08	€ 0,00	€ 90.003,08
- Opere impiantistiche- impianto di riscaldamento /condizionamento	€ 220.290,59	€ 0,00	€ 220.290,59
- Opere impiantistiche - impianto elettrico e speciali	€ 279.589,01	€ 99.880,56	€ 379.469,57
totale lavori	€ 2.334.902,18	€ 313.716,29	€ 2.648.618,47
Costi della manodopera			
- Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 539.321,08	€ 31.312,83	€ 570.633,91
totale costi della manodopera	€ 539.321,08	€ 31.312,83	€ 570.633,91
Oneri per la sicurezza			
- Oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste nel PSC	€ 109.774,82	€ 0,00	€ 109.774,82
totale oneri per la sicurezza	€ 109.774,82	€ 0,00	€ 109.774,82
totale lavori, costi della manodopera e oneri per la sicurezza	€ 2.983.998,08	€ 345.029,12	€ 3.329.027,20
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
- Lavori in economia, non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00

- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 26.845,62	€ 0,00	€ 26.845,62
- Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Imprevisti	€ 82.200,00	€ 15.000,00	€ 97.200,00
- Accantonamento per adeguamento prezzi e penali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 245.410,64	€ 52.957,77	€ 298.368,41
- Incentivi per funzioni tecniche 1,60%	€ 47.743,97	€ 5.520,47	€ 53.264,44
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.816,00	€ 0,00	€ 2.816,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- IVA 10%	€ 298.399,81	€ 34.502,91	€ 332.902,72
- Altre imposte e contributi dovuti per legge (Oneri istruttoria Genio Civile e VVF)	€ 583,35	€ 0,00	€ 583,35
- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 719.799,39	€ 107.981,15	€ 827.780,54
Totale Quadro Economico	€ 3.703.797,47	€ 453.010,27	€ 4.156.807,74

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016:

- il processo di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo è stato sviluppato dal personale interno all'Ente, in contraddittorio con il RUP e con il Gruppo di Progettazione, e che lo stesso si è concluso con il "Rapporto conclusivo relativo all'attività di verifica del progetto esecutivo" emesso in data 25/08/2023, conservato in atti, che **CONCLUDE CON ESITO POSITIVO** la verifica della progettazione in oggetto al dettato del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- in esito del processo di verifica, il RUP in data 25/08/2023 ha validato il progetto esecutivo di cui in oggetto con il verbale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 25/08/2023, con il n. 21764;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo per complessivi € 4.156.807,74 dando atto che l'esecuzione dell'opera potrà avvenire in due fasi di cui:

- la prima inerente la realizzazione dell'opera principale per un importo complessivo pari a € 3.703.797,47 le cui lavorazioni rendono fruibile e funzionale l'opera;
- la seconda inerente minori opere di fornitura e posa di apparecchiature e finiture architettoniche, il cui importo ammonta a € 453.010,27 che saranno realizzate una volta individuate le risorse la cui attribuzione verrà formalizzata mediante variazione degli atti di programmazione finanziaria;

DATO ATTO che, stante l'attuale situazione finanziaria, a seguito della gara di appalto potranno essere affidati i lavori relativi alla prima fase, per la quale sono già disponibili le necessarie risorse, mentre i lavori relativi alla seconda fase potranno essere affidati solo una volta accertata la disponibilità delle relative risorse;

RICHIAMATO a tal fine il D.Lgs. 36/2023 e in particolare l'art.120 concernente la specifica disciplina delle modifiche contrattuali nonché l'art. 76 comma 6 del medesimo Decreto;

RITENUTO necessario avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, precisando che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

- il fine pubblico che si intende perseguire è la realizzazione dell'intervento denominato "ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, SERAVEZZA (LU)";
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento;
- il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*", il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre mediante il modello "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture", allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
- il sopralluogo non è obbligatorio;
- visto l'importo e la complessità della procedura è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023 con importo pari all'uno per cento dell'importo dell'appalto;
- la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77, RD n. 827/1924, e verrà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti alla seduta (anche in videoconferenza), concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa, attraverso l'Area "Comunicazioni" della Piattaforma START; in caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
- in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti

funzionali e fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55, D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- durata prevista dei lavori: 608 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato "quadro incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
- ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è prevista la possibilità di richiedere all'aggiudicatario modifiche finalizzate al completamento dell'opera, di cui alla fase 2 del quadro economico, per complessivi € 345.029,12 qualora l'amministrazione abbia reperito le necessarie risorse. In tale ipotesi il pagamento del corrispettivo avverrà, secondo le modalità previste per i lavori sulla base dei prezzi unitari offerti contenuti nella Lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto, quando tali ulteriori prestazioni vi trovino riscontro. Diversamente i prezzi da utilizzare saranno desunti, applicando all'elenco prezzi di progetto relativo alle lavorazioni della Fase 2, il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in occasione della gara d'appalto;
- l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale dal Capitolato speciale d'appalto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
- sarà applicata una penale giornaliera per il ritardato adempimento di quanto previsto in appalto determinata nei casi e con le modalità dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ai sensi dell'art. 53, c.16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42 della L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
- nel contratto d'appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
- il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo generale dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
 - l'importo dei lavori soggetto a ribasso è determinato in € **2.334.902,18**, oltre costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, per € **539.321,08** e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per € **109.774,82**, per un importo complessivo pari a € **2.983.998,08**, oltre IVA (art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023);
 - dovrà essere contabilizzato a misura;
 - il Comune in cui si svolge l'intervento è Seravezza (LU);
 - le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:

	Declaratoria:	Categori a	Importo	Classifica	% sul totale
1	Edifici civili e industriali	OG1	€ 2.300.649,40	IV	77,10%
2	Impianti tecnologici	OG11	€ 683.348,68	III	22,90%
	TOTALE		€ 2.983.998,08		100,00%

- ai sensi dell'art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, *“Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto”*;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”* e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione;
- ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023 *“1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”*;
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;

DATO ATTO altresì che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO comunque che essendo la copertura finanziaria del Quadro Economico di progetto relativo alla fase 1 assicurata per € 3.573.797,47 da contributi del MIUR e del MEF e per € 130.000,00 da mutuo Cassa DDPP in corso di presentazione, la stipula del contratto inerente i lavori rimane subordinata alla concessione del mutuo;

RICHIAMATE le misure di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", con le specifiche di cui alle Linee Guida adottate con il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, per la cui disciplina si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto;

DATO ATTO che:

- non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sussiste per il progetto in oggetto una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione (assenza c.d. doppio finanziamento);

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 29/11/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Adozione misure organizzative per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Complementari, per assicurare l'attuazione, la sana gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei progetti della Provincia di Lucca";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 15/12/2022 avente ad oggetto "Presidio di Coordinamento PNRR – Nomina Nucleo di monitoraggio per assicurare la sana gestione, il controllo e la rendicontazione dei progetti PNRR e complementari della Provincia di Lucca";

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

RICHIAMATE, altresì:

- la Circolare n. 32/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH);
- la Circolare n. 33/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la Circolare n. 4/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- la Circolare n. 29/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";
- la Circolare n. 30/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001, predisposto dai professionisti incaricati, suddiviso in 2 fasi, per l'importo complessivo di progetto pari a di € 4.156.807,74 di cui finanziati € 3.703.797,47 (fondi del Ministero dell'Istruzione e del Merito per € 2.600.000,00, contrazione mutuo per € 130.000,00 e quota di cui al Fondo opere indifferibili secondo semestre 2023, concessa con il suddetto Decreto del MEF n.187 del 11/08/2023 per € 973.797,47), come da Quadro Economico riportato in premesse;
3. di dare atto che:
 - il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari da predisporre mediante il modello "offerta a prezzi unitari", allegato alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;
 - il sopralluogo non è obbligatorio;
 - visto l'importo e la complessità della procedura è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023 con importo pari all'uno per cento dell'importo dell'appalto;
 - la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 365 giorni;
 - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77, RD n. 827/1924, e verrà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti alla seduta (anche in videoconferenza), concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa, attraverso l'Area "Comunicazioni" della Piattaforma START; in caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
 - ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
 - in caso di anomalia dell'offerta, la presentazione dei giustificativi dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel documento "Modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell'offerta" che, allegato alla presente, della stessa ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- preso atto di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali e fruibili autonomamente in quanto trattasi di fabbricato non utilizzabile e non frazionabile in lotti autonomi;
- l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023);
- essendo la copertura finanziaria del Quadro Economico di progetto relativo alla fase 1 assicurata per € 3.573.797,47 da contributi del MIUR e del MEF e per € 130.000,00 da mutuo Cassa DDPP in corso di presentazione, la stipula del contratto inerente i lavori rimane subordinata alla concessione del mutuo;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 55, D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto viene individuata nella redazione di scrittura privata così come disciplinato dal vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- durata prevista dei lavori: 608 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato "quadro incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, ma le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, finanziato con risorse PNRR, e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
- ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è prevista la possibilità di richiedere all'aggiudicatario modifiche finalizzate al completamento dell'opera, di cui alla fase 2 del quadro economico, per complessivi € 345.029,12 qualora l'amministrazione abbia reperito le necessarie risorse. In tale ipotesi il pagamento del corrispettivo avverrà, secondo le modalità previste per i lavori sulla base dei prezzi unitari offerti contenuti nella Lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto, quando tali ulteriori prestazioni vi trovino riscontro. Diversamente i prezzi da utilizzare saranno desunti, applicando all'elenco prezzi di progetto relativo alle lavorazioni della Fase 2, il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in occasione della gara d'appalto;
- l'ammontare dell'anticipazione è stabilito in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;
- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (art. 18 Capitolato speciale d'appalto), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- di dare atto che la copertura finanziaria del quadro economico relativo alla fase 1 "Lavori a base di gara" dell'intervento, pari a complessivi € 3.703.797,47 è così prevista, gestione competenza del Bilancio previsionale 2023-2025-R/Proced.23:
 - per la quota finanziamento MIUR di € 2.600.000,00 a valere sul Capitolo 1027724 denominato "PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24", Piano finanziario 2.02.01.09.003, confermando i seguenti impegni:
 - di € 9.213,44 quota a favore di Gaia Servizi in virtù dell'affidamento alla stessa disposto con atto dirigenziale 312/2023, imp.2023/1212;

- di € 9.687,54 quota a favore dello studio di Geologia Cortopassi Alessandro ai sensi dell'atto dirigenziale di affidamento n.364/2023 imp.2023/1225;
 - di € 7.320,00 quota a favore del Laboratorio Culturale Hermitage Management (CHM Lab) ai sensi della Determinazione 372/2023 imp.2023/1226;
 - di € 194.760,80 quota incarico a favore della RTP aggiudicataria l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva architettonica strutturale ed impiantistica etc di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 609/2023, imp.2023/1412;
 - di € 600,00 per oneri istruttoria Vigili del Fuoco ai sensi della Determinazione n.693/2023, imp.2023/1491, somma interamente liquidata e pagata con mandato 2023/2635;
 - di € 42,00 per oneri istruttoria a favore del Comune di Seravezza ai sensi della Determinazione n.693/2023, imp. 2023/1492;
 - di € 1.814,00 per oneri istruttoria a favore della Regione Toscana, ai sensi della Determinazione n.693/2023, imp.2023/1493, importo liquidato e pagato come da mandato 2023/2636;
 - di € 624,64 quale prestazione di servizi disposta ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.845/2023 a favore di C.B.A. Analisi srl Unipersonale imp.2023/1611;
 - e creando i seguenti impegni quali prenotazione di spesa (R.Proc. 23):
 - per la quota di € 419.937,58 a valere sul succitato Capitolo 1027724, annualità 2023;
 - per la quota di € 1.384.000,00 a valere sul succitato Capitolo 1027724, annualità 2024;
 - per la restante quota di € 572.000,00 a valere sul succitato Capitolo 1027724, annualità 2025;
 - per la quota finanziata mediante contrazione di mutuo con Cassa DDPP di € 130.000,00 a valere sul Capitolo 1028338 den "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO CASSA DD.PP - CAP. E 83/38 " annualità 2024 Piano finanziario 2.02.01.09.002-R/Proced.23, precisando che l'impegno sarà assunto successivamente alla stipula del mutuo;
 - per la quota di finanziamento MIUR FOI 2^ SEMESTRE 2023 di € 973.797,47 creando un impegno quale prenotazione di spesa sul Cap. 1026724 denominato "PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 FONDI FOI -IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - FIN. MEF CAP. E 67/24", Piano finanziario 2.02.01.09.003-R/Proced.23;
- (movimenti che saranno riportati nell'allegato visto contabile, parte integrante del presente provvedimento)

4. di dare atto che trattasi di spesa correlata all'entrata come sotto meglio dettagliato:

- per complessivi € 644.000,00 a valere sul Cap. E. 77/24 den "PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24", annualità 2023, di cui € 224.062,42 già accertati come sotto dettagliato (Piano finanziario 4.02.01.01.001-R/Proced.23):
 - acc.2023/351 di € 9.213,44
 - acc.2023/396 di € 9.687,54
 - acc.2023/397 di € 7.320,00
 - acc.2023/526 di € 194.760,80
 - acc.2023/567 di € 2.456,00
 - acc.2023/679 di € 624,64

e creando un accertamento di € 419.937,58 a valere sullo stesso Cap. E. 77/24 annualità 2023 – COD. DEB. 33149;

- creando un accertamento di € 1.384.000,00 a valere sul succitato Capitolo in entrata, annualità 2024 COD. DEB. 33149;
- creando un accertamento di € 572.000,00 a valere sul succitato Capitolo di entrata annualità 2025 COD. DEB. 33149;

- per la somma di € 130.000,00 Cap. E 83/38 den”MUTUO CASSA DDPP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CAP. U 1028338”, annualità 2024, precisando che l'accertamento sarà creato successivamente al perfezionamento dell'istruttoria di contrazione del mutuo medesimo;
- per i restanti € 973.797,47 quota FOI ai sensi del già citato Decreto MEF n.187/2023 creando un accertamento di pari importo a valere sul Cap. E 67/24 den”PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 FONDI FOI -CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN DA MEF CAP. U 10267/24”, Piano finanziario 4.02.01.01.001R/Proced.23 – COD. DEB 32166;

(movimenti di entrata che saranno riportati nell'allegato visto contabile, parte integrante del presente provvedimento)

5. di dare atto altresì che, per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla fase 2 del quadro economico per l'importo di € 453.010,27, le relative opere verranno eseguite una volta reperite le necessarie risorse, la cui attribuzione verrà formalizzata mediante variazione degli atti di programmazione finanziaria;
6. di demandare al Centro Unico Gare l'acquisizione del CIG, con il corredo informativo previsto dalla Delibera ANAC n. 122/2022 citata, l'approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;
7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, con riferimento alla quota finanziata con mutuo da contrarre, rimane subordinata alla concessione del mutuo stesso;
8. di precisare altresì che:
 - il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E89J22001080001, mentre il CUI è: L80001210469201800080;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
 - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

ELENCO ELABORATI

DOCUMENTI

Rel01	Relazione generale di progetto
Rel02	Relazione principio DNSH
Rel03	Relazione criteri minimi ambientali (C.A.M.)
CSA	Capitolato Speciale d'appalto
QE	Quadro economico
CME	Computo metrico estimativo (1°FASE)
CME1	Computo metrico estimativo (2°FASE)
EP	Elenco prezzi unitario (1°FASE)
EP1	Elenco prezzi unitario (2°FASE)
AP	Analisi nuovi prezzi (1°FASE)
AP1	Analisi nuovi prezzi (2°FASE)
QIM	Stima incidenza manodopera (1°FASE)
QIM1	Stima incidenza manodopera (2°FASE)
CR	Cronoprogramma
PM	Piano di manutenzione dell'opera
CMSi	Computo metrico estimativo sicurezza

APSi Analisi nuovi prezzi sicurezza
SCN Schema contratto d'appalto

ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO

A01	Stato attuale _planimetria piano terra	1/100	
A02	Stato attuale _planimetria coperture	1/100	
A03	Stato attuale _prospetti sezioni	1/100	
A04	Stato di progetto _Inquadramento urbanistico	1/200	
A05	Stato di progetto _planimetria piano interrato	1/50	
A06	Stato di progetto _planimetria piano terra	1/50	
A07	Stato di progetto _planimetria piano primo	1/50	
A08	Stato di progetto _planimetria piano secondo	1/50	
A09	Stato di progetto _planimetria coperture	1/200	
A10	Stato di progetto _prospetti sezioni AA - BB	1/50	
A11	Stato di progetto _prospetti sezioni CC	1/50	
A12	Stato di progetto _prospetti sezioni DD	1/50	
A13	Stato di progetto _prospetti sezioni EE - FF	1/50	
A14	Stato di progetto _prospetti sezioni GG particolari	1/50 – 1/20	
A15	Stato di progetto _prospetti sezioni HH particolari	1/50 – 1/20	
A16	Stato di progetto _particolari scale interne	1/25	
A17	Stato di progetto _particolari scale interne	1/25	
A18	Stato di progetto _particolari scale interne	1/25	
A19	Stato di progetto _vedute		
A20	Stato di progetto _posizione apparecchi elettrici piano interrato	1/50	
A21	Stato di progetto _posizione apparecchi elettrici piano terra	1/50	
A22	Stato di progetto _posizione apparecchi elettrici piano primo		1/50
A23	Stato di progetto _posizione apparecchi elettrici piano secondo	1/50	
A24	Stato di progetto _controsoffittature piano terra	1/50	
A25	Stato di progetto _controsoffittature piano primo	1/50	
A26	Stato di progetto _controsoffittature piano secondo	1/50	
A27	Stato di progetto _dettagli		varie
A28	Stato di progetto _lavorazioni 2 fase	1/200	

SICUREZZA

C 01 Layout di cantiere – 01 - Individuazione area di cantiere e viabilità
C 02 Layout di cantiere – 02 - Fase demolizione e scavo
C 03 Layout di cantiere – 03 – Fase nuove costruzioni
C 04 Elaborato grafico accesso e percorrenza della copertura
C R1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
C R2 Fascicolo dell'opera
CL Cronoprogramma delle lavorazioni

STRUTTURE

RS1 Relazione tecnica e di calcolo delle strutture
RS2 Relazione sulle fondazioni
RS3 Relazione sui materiali strutturali impiegati
RS4 Fascicolo dei calcoli strutturali
RS5 Piano di manutenzione delle strutture
S00 Opere provvisoriale
S01 Pianta fondazioni e interrato _ carpenterie
S02 Pianta elevazione piano terra _ carpenterie
S03 Pianta orizzontamento piano primo _ carpenterie
S04 Pianta elevazione piano primo e orizzontamento piano secondo _ carpenterie
S05 Pianta elevazione piano secondo e copertura _ carpenterie
S06 Sezioni _carpenterie

S07	Armature piano interrato, fondazioni e solaio piano terra
S08	Armature travi piano primo
S09	Armature travi piano secondo e copertura
S10	Armature pilastri/setti
S11	Armature scale/rampe interne
S12	Armature scale/rampe esterne
S13	Particolari costruttivi

ACUSTICA

AC01	Relazione clima acustico ambientale
AC02	Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi

IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E ANTINCENDIO

RM1	Relazione specialistica meccanico
RM2	Relazione ex legge 10
RM3	Relazione di calcolo impianti meccanici
PM1	Piano d'uso e manutenzione impianti meccanici
RE1	Relazione specialistica impianti elettrici e speciali
RE2	Fascicolo di calcolo impianti elettrici
PM2	Piano d'uso e manutenzione impianti elettrici
RVF	Relazione specialistica di prevenzione incendi
EN01	Tavola energetica
M00	Dati tecnici e legende
M01	Schema funzionale impianti meccanici
M02	Schema funzionale altimetrico
M03	Planimetria degli impianti meccanici esterni
M04	Pianta piano interrato impianti meccanici
M05	Pianta piano terra impianto aeraulico
M06	Pianta piano terra impianto termico
M07	Pianta piano terra impianto idrosanitario
M08	Pianta piano primo impianto aeraulico
M09	Pianta piano primo impianto termico
M10	Pianta piano primo impianto idrosanitario
M11	Pianta piano secondo impianto aeraulico
M12	Pianta piano secondo impianto termico
M13	Pianta piano secondo impianto idrosanitario
M14	Pianta piano copertura impianti meccanici
M15	Sezioni e prospetti
E01	Pianta piano interrato impianti elettrici
E02	Pianta piano terra distribuzione, FM e dati
E03	Pianta piano terra illuminazione
E04	Pianta piano terra impianti speciali
E05	Pianta piano primo distribuzione, FM e dati
E06	Pianta piano primo illuminazione
E07	Pianta piano primo impianti speciali
E08	Pianta piano secondo distribuzione, FM e dati
E09	Pianta piano secondo illuminazione
E10	Pianta piano secondo impianti speciali
E11	Pianta piano copertura impianti elettrici
E12	Schemi unifilari quadri elettrici
E13	Schema connessione fotovoltaico
VF01	Planimetria esterna
VF02	Pianta piano terra
VF03	Pianta piano primo
VF04	Pianta piano secondo

VF05	Pianta piano di copertura con FV
VF06	Sezioni e prospetti

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente



Servizio Finanziario Il Ragioniere Capo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione n° 961 del 29/08/2023
Ufficio proponente Edilizia scolastica e immobili classificati

Oggetto: ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE “G. MARCONI” DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION” EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs. 267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

Tipo Movimento	Descrizione	Importo
Accertamento 2023 / 351	IST. SUP. ISTR. G. MARCONI SERAVEZZA -INTERVENTO DI SOST. EDIL. CORPO LABORATORI-CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PNRR MISSIONE 4 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 FIN. DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO -DD A CONTR. E CONT. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA GAIA SERVIZI SRL, PREVIA PUBBL. SU PIATTAFORMA START -CIG 9733183CB1 IMP COLL 2023/1212 - Operazione: Variazione Note: Conferma per Euro 9.213,44 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.002 PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24	9.213,44



<p>Accertamento 2023 / 396</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INCARICO DI SUPPORTO ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA AI SENSI DELLE NTC 2018,- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLO STUDIO DI GEOLOGIA DOTT.GEOL. ALESSANDRO CORTOPASSI. – CIG 97424170D8. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL MIUR IMPEGNO COLLEGATO 2023/1225 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 9.687,54 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>9.687,54</p>
<p>Accertamento 2023 / 397</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU –SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E CROMATICA. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE DEL LABORATORIO CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT(CHM) - CIG 9751407B9D IMPEGNO COLLEGATO 2023/1226 - Operazione: Variazione Note: Conferma per Euro 7.320,00 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>7.320,00</p>

<p>Accertamento 2023 / 526</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU –INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ARCHITETTONICA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, PREVENZIONE INCENDI CSP E DIREZIONE OPEARTIVA ARCHITETTONICA. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE DEL COSTITUENDO RTP TRA ARCH.MARCO ARRIGONI-VALENTINA SATTI-VALERIO CERRI-MARCO MORICONI-STUDIO TECHNE' ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL MIUR IMPEGNO COLLEGATO 2023/1412 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 194.760,80 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>194.760,80</p>
<p>Accertamento 2023 / 567</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ED ALLA RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL MIUR IMPEGNI COLLEGATI 2023/1491-1492-1493 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 2.456,00 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>2.456,00</p>

<p>Accertamento 2023 / 679</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE. CIG 9991966F2D ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL MINISTERO IMPEGNO COLLEGATO 2023/1611 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 624,64 Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>624,64</p>
<p>Accertamento 2023 / 713</p>	<p>IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. IMP. COLL. 2023/1674 - Operazione: Inserimento Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>419.937,58</p>
<p>Accertamento 2023 / 714</p>	<p>IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. IMP. COLL. 2023/1675 - Operazione: Inserimento Soggetto: 32166 MINISTERO ECONOM. E FINANZE-UFF. VI Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 67/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 FONDI FOI -CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN DA MEF -CAP. U 10267/24</p>	<p>973.797,47</p>

<p>Accertamento 2024 / 45</p>	<p>IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. IMP. COLL. 2024/101 - Operazione: Inserimento Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>1.384.000,00</p>
<p>Accertamento 2025 / 22</p>	<p>IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. IMP. COLL. 2025/44 - Operazione: Inserimento Soggetto: 33149 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Piano Fin. Acc.: 4.02.01.01.001</p> <p>PEG: 77/24 PIANO FIN: 4.02.01.01.001 PNRR--M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO CAP. U 10277/24</p>	<p>572.000,00</p>
<p>Impegno 2023 / 1212</p>	<p>IST. SUP. ISTR. G. MARCONI SERAVEZZA –INTERVENTO DI SOST. EDIL. CORPO LABORATORI–CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PNRR MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 FIN. DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO -DD A CONTR. E CONT. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA GAIA SERVIZI SRL, PREVIA PUBBL. SU PIATTAFORMA START -CIG 9733183CB1 ACC COLL 2023/351 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 9.213,44 Soggetto: 23660 GAIA SERVIZI SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>9.213,44</p>

<p>Impegno 2023 / 1225</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INCARICO DI SUPPORTO ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA AI SENSI DELLE NTC 2018,- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLO STUDIO DI GEOLOGIA DOTT.GEOL. ALESSANDRO CORTOPASSI. – CIG 97424170D8. ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/396 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 9.687,54 Soggetto: 34985 STUDIO DI GEOLOGIA CORTOPASSI ALESSANDRO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>9.687,54</p>
<p>Impegno 2023 / 1226</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU –SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E CROMATICA. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE DEL LABORATORIO CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT(CHM) - CIG 9751407B9D ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/397 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 7.320,00 Soggetto: 36063 LABORATORIO CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT (CHM) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>7.320,00</p>

<p>Impegno 2023 / 1412</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU –INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ARCHITETTONICA STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, PREVENZIONE INCENDI CSP E DIREZIONE OPEARTIVA ARCHITETTONICA. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA START, A FAVORE DEL COSTITUENDO RTP TRA ARCH.MARCO ARRIGONI-VALENTINA SATTI-VALERIO CERRI-MARCO MORICONI-STUDIO TECHNE’ ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/526 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 194.760,80 Soggetto: 36097 RTP ARRIGONI (MANDATARIO)-SATTI-CERRI-MORICONI-STUDIO TECHNE’ Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>194.760,80</p>
<p>Impegno 2023 / 1491</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ED ALLA RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO. il pagamento dei diritti di istruttoria a favore del Comando dei Vigili del Fuoco dovrà riportare la seguente causale: “Valutazione progetto per adeguamento ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE “G.MARCONI” DI SERAVEZZA - CUP E89J22001080001” ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/567 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 600,00 Soggetto: 17666 COMANDO PROV.LE/VIGILI DEL FUOCO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>600,00</p>

<p>Impegno 2023 / 1492</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ED ALLA RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO. ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/567 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 42,00 Soggetto: 3837 COMUNE DI SERAVEZZA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>42,00</p>
<p>Impegno 2023 / 1493</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ED ALLA RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO. il pagamento a favore della Regione Toscana, Settore Sismica dovrà riportare la seguente causale: “L.R. 65/2014 art. 171 – Zone sismiche - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti CUP E89J22001080001” ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/567 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 1.814,00 Soggetto: 11486 REGIONE TOSCANA (BANKIT) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>1.814,00</p>
<p>Impegno 2023 / 1611</p>	<p>ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. MARCONI DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI – CUP E89J22001080001 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE. CIG 9991966F2D ACCERTAMENTO COLLEGATO 2023/679 - Operazione: Annotazione Note: Conferma per Euro 624,64 Soggetto: 35068 C.B.A. ANALISI SRL UNIPERSONALE Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>624,64</p>

<p>Impegno 2023 / 1674</p>	<p>IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE DI SPESA ACC. COLL. 2023/713 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSI MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>419.937,58</p>
<p>Impegno 2023 / 1675</p>	<p>IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE DI SPESA ACC. COLL. 2023/714 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10267/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001 FONDI FOI -IPSI MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 - FIN. MEF CAP. E 67/24</p>	<p>973.797,47</p>
<p>Impegno 2024 / 101</p>	<p>IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE DI SPESA ACC. COLL. 2024/45 - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSI MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24</p>	<p>1.384.000,00</p>

Impegno 2025 / 44	IST. SUP. DI ISTR. "G. MARCONI" DI SERAVEZZA – INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO LABORATORI FINANZIATO DALL'U.E. "NEXT GENERATION" EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" – CUP: E89J22001080001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DD A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE DI SPESA ACC. COLL. 2025/ - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003 PEG: 10277/24 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E89J22001080001-IPSIA MARCONI DI SERAVEZZA - MANUTENZ. STRAORD. ADEG. SPAZIO PER USO LABORATORIO ALBERGHIERO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 343/2021 CAP. E 77/24	572.000,00
------------------------------	---	------------

Totale Accertato	3.573.797,47
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	3.573.797,47
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

L'IMPEGNO E L'ACCERTAMENTO DI EURO 130.000,00 INERENTI IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SARANNO ASSUNTI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DELLO STESSO QUALE QUOTA A COPERTURA DELL'IMPORTO DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA FASE 1 "LAVORI A BASE DI GARA" DELL'INTERVENTO PARI A COMPLESSIVI EURO 3.703.797,47

Il Ragioniere Capo
Bendinelli Massimiliano
Firmato digitalmente