



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1015

del 11/09/2023

Oggetto:

**ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E
AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE
INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA
CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR
"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO
M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO
CAMPIGLI – O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE
DEL QUADRO ECONOMICO.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante "Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per le parti ancora in vigore;



- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

CONSIDERATO che:

- fra le funzioni fondamentali delle Province, c'è la gestione e manutenzione degli edifici scolastici per l'istruzione secondaria superiore;
- la Provincia di Lucca gestisce numerosi istituti scolastici di istruzione secondaria, alcuni in proprietà ed altri in disponibilità per effetto di atti di trasferimento in uso gratuito ai sensi della L. 23/1996, sui quali sono programmati, per risolvere le numerose criticità che negli stessi si manifestano, interventi

- di riqualificazione, adeguamento sismico ed alla normativa antincendio, efficientamento energetico e messa in sicurezza;
- l'immobile oggetto dell'intervento, situato in Via dell'Acquedotto a Barga, di cui al presente provvedimento è di proprietà del Comune di Barga ma lo stesso è interamente gestito dalla Provincia di Lucca in forza di una convenzione stipulata con il Comune sottoscritta ai sensi della L. 23/1996;
 - con Decreto Deliberativo n. 56/2018 la Provincia di Lucca, al fine di riqualificare il complesso scolastico ed adeguarlo alla normativa, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento denominato *"Istituto Alberghiero "F.lli Pieroni" di Barga. Intervento di adeguamento sismico del blocco cucine e dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio"*, avente un quadro economico di complessivi € 4.700.000,00;
 - per motivi legati all'incremento dei costi, a ragioni tecniche relative all'adeguamento alla normativa sismica e a ragioni logistiche legate alla necessità di garantire la continuità dell'attività didattica, lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di cui sopra ha comportato la necessità, rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica approvato nel 2018 che riguardava i blocchi C (aule e segreterie) B (aula magna) ed E (cucine), di articolare l'intervento secondo due progetti distinti aventi ciascuno un proprio CUP, un proprio Quadro Economico e così denominati:
 - *"Istituto Alberghiero f.lli Pieroni di Barga: Intervento di adeguamento sismico dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio"* (CUP E13H19000420006);
 - *"ISI Barga: Intervento di adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna resasi necessaria a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica in zona classificata 2"* (CUP E18B20001570001);
 - il progetto denominato *"Istituto Alberghiero f.lli Pieroni di Barga: Intervento di adeguamento sismico dell'aula magna, sostituzione edilizia del blocco C e adeguamento alla normativa antincendio"* (CUP E13H19000420006), dell'importo di € 4.986.492,15 finanziato con contributi sul conto termico del GSE per l'importo di € 286.492,15 (richiesta di prenotazione degli incentivi al GSE, codice identificativo richiesta n. CT00549228 accolta con prot.n. GSEWEB/P20220102424 del 25/02/2022) in aggiunta al finanziamento di € 4.700.000,00 già stanziato per l'intervento (contributo MIUR), è stato approvato nei livelli definitivo ed esecutivo ed è stato aggiudicato, a seguito di procedura di gara, come da Determinazione Dirigenziale di affidamento dei lavori n. 129 del 16/02/2022;
 - il complesso scolastico sede dell'ISI di Barga presenta ancora alcune porzioni che necessitano di interventi di adeguamento alla normativa e che, in particolare, risulta necessario approvare ancora la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato *"ISI Barga: Intervento di adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna resasi necessaria a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica in zona classificata 2"* (CUP E18B20001570001) al fine di procedere con l'indizione delle procedure di gara, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO:

- del Decreto del Ministro dell'Istruzione 1 ottobre 2020, n. 129, con cui la somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, relativa alle annualità 2020-2024, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane e Enti di Decentramento Regionale;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 con il quale è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, con l'individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio ai sensi dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00;

- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 all’interno del quale sono stati inclusi anche gli interventi di cui al citato Decreto Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- del decreto Ministero dell’Istruzione n. 116 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 (REGISTRO-UFFICIALE U.0067114.03-08-2022), con il quale è stato rimodulato il piano degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegna alla Provincia di Lucca, tra gli altri un finanziamento, finalizzato all’esecuzione dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 3.660.191,98, precisando che per la somma di € 3.059.545,63 si tratta di contributo ministeriale e per la somma di € 600.646,35 si tratta di contributo del Gestore dei Servizi Energetici a seguito della prenotazione di incentivo attivata mediante accesso al Portale del servizio, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016" con Codice identificativo della richiesta n. CT 00549290 accolta dal GSE (Prot.: GSEWEB/P20220700319 del 20/12/2022) come da comunicazione assunta al protocollo dell’Ente in data 20/12/2022 con il n. 30341;
- del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che ha stabilito, tra gli altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, tra cui rientrano quelli autorizzati con il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) le cui gare sono bandite entro il 31/12/2022, un incremento del contributo assegnato pari al 10% finanziato con il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” così come indicato all’art. 26 comma 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);
- che a seguito dell’incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 28/07/2022 le risorse disponibili per l’intervento in oggetto ammontano complessivamente ad € 3.966.146,54;
- del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 che individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022, come comunicato con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acquisita al Protocollo generale dell’Ente con il n. 28707 del 02/12/2022;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 996 del 10/10/2022 mediante la quale sono stati affidati i seguenti incarichi professionali per la progettazione dell’intervento e la verifica del progetto:

- all’Arch. Alessio Rullani per la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo pari a € 41.870,40 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;
- allo Studio ENKI srl Società di Ingegneria Civile e Ambientale per la progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo pari a € 26.644,80 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;
- allo Studio Ingegneria Ass. Beneforti e Marchi per la progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo pari a € 34.892,00 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;
- al Geom. Andrea Franchi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo pari a € 6.300,00 comprensivo di Inarcassa 4% esente IVA;
- allo Studio VPE SRL Validazione Progetti Energetici per la verifica degli elaborati tecnico economici del progetto definitivo ed esecutivo, per un importo complessivo pari a € 7.930,00 comprensivo di Inarcassa 4% e IVA 22%;

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 76 del 21/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO: M4C1I3.3", con un quadro economico di complessivi € 3.966.146,54;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO: M4C1I3.3, composto dagli elaborati riportati in calce al provvedimento stesso per l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 3.966.146,54;

PRESO ATTO che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, venivano avviate anche le procedure di gara per la scelta del contraente da individuarsi, così come disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;

PRECISATO che:

- con lettera di invito prot. n. 31327 del 29/12/2022 tramite la Piattaforma START della Regione Toscana sono stati interpellati dieci operatori economici precedentemente selezionati dal RUP l'intervento, Arch. Fabrizio Mechini – CIG 957258288F;
- il termine di scadenza per la ricezione delle relative offerte economiche sulla piattaforma START era stato stabilito nel giorno 21/02/2023 alle ore 09.00;
- come evidenziato nel verbale di gara predisposto dal Centro Unico Gare, in tempo utile per la presentazione delle offerte non è pervenuto telematicamente alcun plico sulla piattaforma START;
- il RUP di progetto nonché Dirigente del Settore proponente, Arch. Fabrizio Mechini, ha dichiarato deserta la procedura di gara volta all'individuazione del contraente relativa all'appalto denominato "ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 – PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3", prendendone atto con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 27/02/2023;

PRECISATO comunque che l'avvio delle procedure di gara è avvenuto entro il 31/12/2022 e pertanto entro i tempi previsti dal DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, per l'assegnazione del contributo aggiuntivo pari al 10% finanziato con il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili";

CONSIDERATA dunque:

- la necessità di avviare nuove procedure di gara per addivenire all'affidamento dei lavori entro il termine perentorio del 15/09/2023 al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, come disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 e recepito nell'atto di concessione del finanziamento e relativo addendum sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- la necessità di aggiornare gli elaborati tecnico economici del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022 vista l'entrata in vigore del nuovo prezzario della

Regione Toscana (TOS 2023/1) e le altre variazioni di prezzo ad oggi intervenute rispetto al progetto esecutivo approvato e posto a gara con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022;

CONSIDERATO DUNQUE CHE con determinazione dirigenziale n. 226/2023 è stato affidato all'Arch. Alessio Rullani l'incarico di adeguamento del progetto al prezzario regionale 2023 per l'importo complessivo di €. 4.567,68;

PRESO ATTO CHE con determinazione dirigenziale n. 954 del 25/08/2023 si è provveduto all'approvazione di alcuni nuovi elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo predisposti dall'Arch. Alessio Rullani, per l'importo complessivo di progetto pari a € 3.966.146,54, lasciando invariati tutti gli altri elaborati approvati con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 28/12/2022, nonché all'avvio di una nuova procedura di gara, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot.n. 21722 del 25/08/2023 in esito alla quale è risultata aggiudicataria il RTI costituendo tra Campigli srl - C.F./P.IVA 00443660485 con sede legale in Via 1 Maggio, 8, Empoli (FI) (mandataria) e O.L.V. srl - C.F./P.IVA 02144490485 con sede legale in Via Volontari della Libertà 25, Empoli (FI) (mandante), che ha applicato il ribasso del 8,593% sull'importo posto a base di gara di € 2.312.008,99 oltre costo della manodopera pari ad €. 479.858,35 e della sicurezza non soggetti a ribasso e pari a € 76.068,71 oltre IVA al 10%;

VISTA altresì la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alle Ditte costituenti l'RTI aggiudicataria, regolare ed in corso di validità, consistente in:

DITTA CAMPIGLI

- Casellario informatico del 7/09/2023 dal quale non risultano annotazioni;
- Certificato della Camera di Commercio di Firenze del 7/9/23 dal quale per la ditta non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- DURC prot. INAIL 39127458 con scad. 14/10/2023 regolare;
- SOA con scad. 1/04/2027
- White list con scadenza 13/11/2023

DITTA O.L.V.

- Casellario informatico del 7/09/2023 dal quale non risultano annotazioni;
- Certificato della Camera di Commercio di Firenze del 7/9/23 dal quale per la ditta non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- DURC prot. INAIL 39112546 con scad. 13/10/2023 regolare;
- SOA con scad. 27/03/2027
- White list con scadenza 24/04/2024

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione

dell'intervento, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando che la stessa così come la stipula del contratto rimangono subordinati all'esito positivo di tutti i controlli espressamente previsti dalle disposizioni di legge e che, in caso di riscontro negativo degli stessi, l'affidamento sarà revocato;

DATO ATTO che il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" dispone, all'art.24, comma 1...,"è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili;"

PRESO ATTO dunque che il quadro economico post-gara e RIMODULATO a seguito dell'affidamento del nuovo incarico di adeguamento del progetto al prezzario regionale 2023 ad Arch. Rullani, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori	
- Lavori a corpo ed a misura	€. 2.312.008,99
Ribasso di gara 8,593%	<u>- €. 198.670,93</u>
Importo netto lavori	€. 2.113.338,06
Manodopera (non soggetta a ribasso)	€. 479.858,35
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 76.068,71
IVA al 10%	<u>€. 266.926,51</u>
TOTALE LAVORI APPALTATI	€. 2.936.191,63
<i>Spese tecniche: Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, definitiva ed esecutiva</i>	<i>€ 107.974,88</i>
- Spese tecniche: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 6.300,00
- Spese tecniche: Verifica del progetto esecutivo	€ 7.930,00
- Spese tecniche: Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 210.000,00
- Spese tecniche: Incentivi per funzioni tecniche (1,60%)	€ 45.886,98
- Spese tecniche: Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 40.000,00
- Spese tecniche: variante esame progetto VVF e Scia antincendio	€ 12.000,00
- Diritti di istruttoria ed oneri	€ 5.000,00
- <i>Imprevisti</i>	<i>€ 28.325,02</i>
- Spese per pulizie, indagini, bonifica e altre attività propedeutiche ai lavori edili	€ 128.700,00
- Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021 (max 10% < 250.000,00)	€ 219.300,00
Ribasso + IVA	€. 218.538,03
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.966.146,54

VISTA la disposizione dirigenziale n. 66 del 09/12/2022 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1263 del 29/11/2022 avente ad oggetto “Presidio di Coordinamento PNRR – Adozione misure organizzative per l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Complementari, per assicurare l’attuazione, la sana gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei progetti della Provincia di Lucca”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 15/12/2022 avente ad oggetto “Presidio di Coordinamento PNRR – Nomina Nucleo di monitoraggio per assicurare la sana gestione, il controllo e la rendicontazione dei progetti PNRR e complementari della Provincia di Lucca”;

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto “Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATE, altresì:

- la Circolare n. 32/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH);
- la Circolare n. 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la Circolare n. 4/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la Circolare n. 29/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la Circolare n. 30/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

ACCERTATA la copertura finanziaria come meglio indicato nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell’Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata, senza bando svolta in due sedute di cui l'ultima in data 8 settembre 2023 (come da verbali di gara conservati agli atti dell'Ufficio e pubblicati sul Profilo del committente), ed il Quadro Economico rimodulato riportato in premesse;
2. di aggiudicare pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la realizzazione dei lavori di cui all'intervento in oggetto a favore del RTI costituendo tra Campigli srl - C.F./P.IVA 00443660485 con sede legale in Via 1 Maggio, 8, Empoli (FI) (mandataria) e O.L.V. srl - C.F./P.IVA 02144490485 con sede legale in Via Volontari della Libertà 25, Empoli (FI) (mandante), per un importo contrattuale a suo favore di complessivi € **2.936.191,63** - CIG A0074CC315 – COD. FORN. 36152
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, per complessivi € 3.966.146,54, è prevista ai Capitoli e impegni sotto indicati:
 - sul Cap. 1027625 spesa denominato “PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25” del Bilancio di Previsione 2025/2025 COMPETENZA E RESIDUI (Responsabile procedurale cod. 23, Piano finanziario cod. 2.02.01.10.003):
 - confermando i seguenti impegni:
 - imp. 2022/1711 per €. 41.870,40 incarico Arch. Alessio Rullani per la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva (con mandato 2023/500 di pari importo) - Spese tecniche: Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, definitiva ed esecutiva;
 - imp. 2022/1712 per € 26.644,80 incarico Studio ENKI srl Società di Ingegneria Civile e Ambientale per la progettazione strutturale definitiva ed esecutiva (con mandato 2023/502 di pari importo) - Spese tecniche: Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, definitiva ed esecutiva;
 - imp. 2022/1713 per € 34.892,00 incarico Studio Ingegneria Ass. Beneforti e Marchi per la progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva (con mandati 2023/337 e 2023/389 di pari importo) - Spese tecniche: Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, definitiva ed esecutiva;
 - imp. 2022/1714 per €. 6.300,00 incarico Geom. Andrea Franchi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con mandato 2023/539 di pari importo) - Spese tecniche: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - imp. 2022/1715 per €. 7.930,00 incarico Studio VPE SRL Validazione Progetti Energetici per la verifica degli elaborati tecnico economici del progetto definitivo ed esecutivo (con mandato 2023/381 di pari importo) - Spese tecniche: Verifica del progetto esecutivo;
 - s/imp. 2023/200/1 per €. 4.567,68 per incarico a Arch. Alessio Rullani di adeguamento del progetto al prezzario regionale 2023 - Spese tecniche: Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, definitiva ed esecutiva;
 - creando sull'impegno 2023/200 di € 1.947.095,23 i seguenti s/imp.:
 - di €. 610.834,93 per quota lavori appaltati favore del RTI (cod. forn. 36152 – CIG A0074CC315);
 - di €. 1.303.027,60 per quota lavori appaltati favore del RTI (cod. forn. 36152 – CIG A0074CC315);
 - di € 16.153,85 per quota Spese tecniche: Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - di € 5.000,00 per Diritti di istruttoria ed oneri

- di € 2.178,85 per quota imprevisti
 - di € 9.900,00 per quota Spese per pulizie, indagini, bonifica e altre attività propedeutiche ai lavori edili
 - creando sull'imp. 2024/56 di € 1.296.200,08 i seguenti s/imp.:
 - di € 454.778,87 per quota lavori appaltati favore del RTI (cod. forn. 36152 – CIG A0074CC315);
 - di € 193.846,15 per quota Spese tecniche: Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - di € 45.886,98 per Spese tecniche: Incentivi per funzioni tecniche
 - di € 40.000,00 per Spese tecniche: Collaudo statico e tecnico amministrativo
 - di € 12.000,00 per Spese tecniche: variante esame progetto VVF e Scia antincendio
 - di € 26.146,17 per quota imprevisti
 - di € 118.800,00 per quota Spese per pulizie, indagini, bonifica e altre attività propedeutiche ai lavori edili
 - di € 219.300,00 per Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n.80/2021;
 - di € 185.441,910 per Ribasso+IVA quota MIUR
 - sul Cap. 10296/26 spesa denominato “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA X LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 – COFINANZIATO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CAP.E 96/26” del Bilancio di Previsione 2023/2025 (Responsabile procedurale cod. 23, Piano finanziario cod. 2.02.01.09.003):
 - creando sull'impegno 2023/201 di € 300.323,17 i seguenti s/imp:
 - di € 157.092,12 per quota lavori appaltati favore del RTI (cod. forn. 36152 – CIG A0074CC315);
 - di € 143.231,05 per quota lavori appaltati favore del RTI (cod. forn. 36152 – CIG A0074CC315);
 - creando sull'impegno 2024/57 di € 300.323,18 i seguenti s/imp.:
 - di € 267.227,06 per quota lavori appaltati favore del RTI (cod. forn. 36152 – CIG A0074CC315);
 - di € 33.096,12 per Ribasso+IVA quota GSE
- (movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale provvedimento);

4. di specificare altresì che la spesa in oggetto è correlata all'entrata nel modo seguente:

- Cap. E 76/25 den. ”PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA CAP. U 10276/25”:
 - acc. 2022/830 di € 117.637,20 (incassato con reversale 2023/9054);
 - acc. 2023/75 di € 1.951.662,91 (incassato per € 494.271,93 con reversale 2023/9055);
 - acc 2024/28 di € 1.296.200,08;
- Cap. E 96/26 den. “CONTR. STRAOR. GESTORE SERVIZI ENERGETICI - ADEGUAM. SISMICO BLOCCO CUCINE E AULA MAGNA INDAGINI ADEG. SISMICO VULNERABILITA' CLASSIF. 2 - CAP. U 10296/26”:
 - acc. 2023/76 di € 300.323,17;
 - acc. 2024/29 di € 300.323,18;

5. di precisare altresì che la Ditta affidataria ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia e dai documenti di gara;

6. di indicare altresì che:

- con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, a cura del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E18B20001570001, il PROGETTO PEG H1-OP-01;
- il codice unico di fatturazione elettronica è: 9PYW45;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.
- non sussiste, in merito al presente provvedimento, alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente



Servizio Finanziario

Il Ragioniere Capo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione n° 1015 del 11/09/2023
Ufficio proponente Edilizia scolastica e immobili classificati

Oggetto: ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI – O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs. 267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

Tipo Movimento	Descrizione	Importo
----------------	-------------	---------



<p>Impegno 2022 / 1711</p>	<p>ISTITUTO ALBERGHIERO F.LLI PIERONI DI BARGA - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2, FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E18B20001570001 - INCARICHI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI VARI, PREVIA PUBBLICAZIONE SU START ACCERTAMENTO COLLEGATO 2022/830 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 41.870,40 come dal presente atto Soggetto: 32215 RULLANI ALESSIO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>41.870,40</p>
<p>Impegno 2022 / 1712</p>	<p>ISTITUTO ALBERGHIERO F.LLI PIERONI DI BARGA - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2, FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E18B20001570001 - INCARICHI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI VARI, PREVIA PUBBLICAZIONE SU START ACCERTAMENTO COLLEGATO 2022/830 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 26.644,80 come dal presente atto Soggetto: 33225 ENKI SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>26.644,80</p>
<p>Impegno 2022 / 1713</p>	<p>ISTITUTO ALBERGHIERO F.LLI PIERONI DI BARGA - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2, FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E18B20001570001 - INCARICHI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI VARI, PREVIA PUBBLICAZIONE SU START ACCERTAMENTO COLLEGATO 2022/830 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 34.892,00 come dal presente atto Soggetto: 18536 BENEFORTI E MARCHI STUDIO DI INGEGNERIA ASS.TO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>34.892,00</p>

<p>Impegno 2022 / 1714</p>	<p>ISTITUTO ALBERGHIERO F.LLI PIERONI DI BARGA - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2, FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E18B20001570001 - INCARICHI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI VARI, PREVIA PUBBLICAZIONE SU START ACCERTAMENTO COLLEGATO 2022/830 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 6.300,00 come dal presente atto Soggetto: 32892 FRANCHI ANDREA Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>6.300,00</p>
<p>Impegno 2022 / 1715</p>	<p>ISTITUTO ALBERGHIERO F.LLI PIERONI DI BARGA - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2, FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E18B20001570001 - INCARICHI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI VARI, PREVIA PUBBLICAZIONE SU START ACCERTAMENTO COLLEGATO 2022/830 - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 7.930,00 come dal presente atto Soggetto: 35435 V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI SRL Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>7.930,00</p>
<p>Impegno 2023 / 200/1</p>	<p>ISTITUTO ALBERGHIERO F.LLI PIERONI DI BARGA - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2, FONDI PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. CUP E18B20001570001 - INCARICO DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO AL PREZZARIO REGIONALE 2023 A FAVORE DELL'ARCH. ALESSIO RULLANI - CIG 969396402A. - Operazione: Annotazione Note: Confermato per € 4.567,68 Soggetto: 32215 RULLANI ALESSIO Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>4.567,68</p>

<p>Impegno 2023 / 200/2</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 36152 RTI costituendo tra Campigli srl (mandatario) e O.L.V. srl (mandante) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>610.834,93</p>
<p>Impegno 2023 / 200/3</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 36152 RTI costituendo tra Campigli srl (mandatario) e O.L.V. srl (mandante) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>1.303.027,60</p>
<p>Impegno 2023 / 200/4</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>16.153,85</p>

<p>Impegno 2023 / 200/5</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA DIRITTI ISTRUTTORIA ED ONERI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>5.000,00</p>
<p>Impegno 2023 / 200/6</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA IMPREVISTI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>2.178,85</p>
<p>Impegno 2023 / 200/7</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA SPESE PULIZIE INDAGINI BONIFICA E ALTRE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AI LAVORI EDILI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>9.900,00</p>

<p>Impegno 2023 / 201/1</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 36152 RTI costituendo tra Campigli srl (mandatario) e O.L.V. srl (mandante) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10296/26 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA X LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - COFINANZIATO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CAP.E 96/26</p>	<p>157.092,12</p>
<p>Impegno 2023 / 201/2</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 36152 RTI costituendo tra Campigli srl (mandatario) e O.L.V. srl (mandante) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10296/26 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA X LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - COFINANZIATO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CAP.E 96/26</p>	<p>143.231,05</p>
<p>Impegno 2024 / 56/1</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 36152 RTI costituendo tra Campigli srl (mandatario) e O.L.V. srl (mandante) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>454.778,87</p>

<p>Impegno 2024 / 56/2</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>193.846,15</p>
<p>Impegno 2024 / 56/3</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA SPESE TECNICHE: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>45.886,98</p>
<p>Impegno 2024 / 56/4</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA SPESE TECNICHE:COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>40.000,00</p>

<p>Impegno 2024 / 56/5</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA SPESE TECNICHE:VARIANTE ESAME PROGETTO VVF E SCIA ANTINCENDIO - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>12.000,00</p>
<p>Impegno 2024 / 56/6</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA IMPREVISTI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>26.146,17</p>
<p>Impegno 2024 / 56/7</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA SPESE PER PULIZIE, INDAGINI, BONIFICA E ALTRE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AI LAVORI EDILI - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>118.800,00</p>

<p>Impegno 2024 / 56/8</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO PERSONALE AI SENSI ART. 1, COMMA 1, DL 80/2021 - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>219.300,00</p>
<p>Impegno 2024 / 56/9</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA RIBASSO +IVA - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.10.003</p> <p>PEG: 10276/25 PIANO FIN: 2.02.01.10.003, MISS/PROG: 04.02 PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E18B20001570001 - I.P FRATELLI PIERONI DI BARGA - INTERV. DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PALAZZINA CUCINE ED AULA MAGNA FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/25</p>	<p>185.441,91</p>
<p>Impegno 2024 / 57/1</p>	<p>ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA LAVORI - Operazione: Inserimento Sub Soggetto: 36152 RTI costituendo tra Campigli srl (mandatario) e O.L.V. srl (mandante) Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003</p> <p>PEG: 10296/26 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA X LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - COFINANZIATO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CAP.E 96/26</p>	<p>267.227,06</p>

Impegno 2024 / 57/2	ISI BARGA. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA PER LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP: E18B20001570001 - INTERVENTO M4C1I3.3 - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COSTITUENDO CAMPIGLI - O.L.V. - CIG A0074CC315 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. QUOTA RIBASSO +IVA GSE - Operazione: Inserimento Sub Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003 PEG: 10296/26 PIANO FIN: 2.02.01.09.003, MISS/PROG: 04.02 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA X LA PALAZZINA CUCINE E AULA MAGNA RESASI NECESSARIA A SEGUITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA IN ZONA CLASSIFICATA 2 - COFINANZIATO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - CAP.E 96/26	33.096,12
--------------------------------	--	-----------

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	117.637,20
Totale Sub Impegnato	3.848.509,34
Totale Liquidato	0,00

Il Ragioniere Capo
Bendinelli Massimiliano
Firmato digitalmente