



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1075

del 22/09/2023

Oggetto:

**ITE “FRANCESCO CARRARA” DI LUCCA -
ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT
GENERATION” EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
– COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE
UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA
SCOLASTICA” - CUP: E67G22000030001 - APPROVAZIONE
ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO A FAVORE
DELLA DITTA ITAF S.R.L. - CIG A0077F2C34.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;



- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera C.P. n. 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n 5 del 27/03/2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 approvato con Decreto Deliberativo n. 45 del 14/06/2023;
- il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell’Area Tecnica;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera C.P. n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

RICHIAMATI:

- l'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Direttore generale coordinatore dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 15 novembre 2022, n. 85, relativo allo scioglimento delle riserve e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, con cui è stato finanziato, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 85 del 2022 per i soli interventi candidati dalle province e città metropolitane con contestuale autorizzazione all'avvio degli interventi stessi;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308, che fissa il termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, al 15 settembre 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/02/2023 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”, che disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023.

PREMESSO che:

- l'intervento relativo alla realizzazione della nuova palestra scolastica dell'Istituto Tecnico Economico “Francesco Carrara” di Lucca, oggetto del presente atto, è stato candidato nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 sopra citato, ed è risultato tra quelli ammessi al finanziamento a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative alle province, città metropolitane e enti di decentramento, per l'importo complessivo di € 2.780.000,00 (importo richiesto al MIUR 1.600.000,00);
- il finanziamento suddetto è stato disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” e come tale è soggetto alle scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3 per il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 2235 del 26/01/2023;
- con la stessa nota è stata comunicata all'Ente l'ammissione al finanziamento a decorrere dalla data di adozione del decreto (7 dicembre 2022) e l'autorizzazione, a decorrere dalla medesima data, ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e la realizzazione del progetto finanziato;
- la Provincia di Lucca ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili 2023 procedura ordinaria 2° semestre, attraverso apposita piattaforma telematica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. 702 del 23/06/2023 sono stati affidati gli incarichi di:

- progettazione architettonica strutturale definitiva ed esecutiva, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione il progetto a Studio Tecnico Ass. RIMA per la somma complessiva di € 176.236,32;

- progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali al Per.Ind.le Bruno Pinagli per la somma complessiva di € 16.275,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici a ing. Raul Tonini Leonardi per la somma complessiva di € 9.828,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza d.l. per aspetti acustici a Studio tecnico ing. Giulio Giannotti per la somma complessiva di €. 6.240,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva antincendio a ing. Jacopo van Der Horst per la somma complessiva di € 2.082,00;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320 di assegnazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento in oggetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente: 1 - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” per € 1.600.000,00;

PRESO ATTO della richiesta di prenotazione di incentivo Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. attivata in data 10/08/2021 mediante accesso al Portale del servizio, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016", con Codice identificativo della richiesta n. CT00539243, per la somma di € 163.356,33, accolta dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. con nota ns.prot.n. 25854 del 29/10/2021;

PRESO ATTO del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023, che approva, tra l'altro, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Allegato 1) che per l'intervento in oggetto ammontano a € 489.417,21;

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo del progetto è così composto:

- € 1.600.000,00 quota MIUR – PNRR;
- € 163.356,33 quota GSE;
- € 489.417,21 quota MEF – FOI2023;
- € 1.216.643,67 quota mutuo ICS;

ATTESO che per coprire la somma di € 1.216.643,67 la Provincia di Lucca ha presentato all'Istituto per il Credito Sportivo domanda di ammissione al Bando Sport Missione Comune 2023 per la stipula di un mutuo a tasso zero per il suddetto ammontare, attualmente in istruttoria;

DATO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 63 del 25/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato ITE “FRANCESCO CARRARA” DI LUCCA - ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION” EU MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA” - CUP: E67G22000030001, con un quadro economico di complessivi € 3.469.417,21;

PRESO ATTO che:

- dal 01/07/2023 ha acquisito efficacia il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 225, comma 8, dispone che *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la*

realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n.960 del 28/8/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dai professionisti incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 702 del 23/06/2023, con un quadro economico pari a complessivi € 3.469.417,21, ed è stato disposto l'avvio della procedura di gara per l'individuazione del contraente ricorrendo, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 76/2020, a procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, e con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;
- il Quadro economico pre-gara risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	
- Lavori Edili OG1	€ 1.546.995,08
- Impianto elettrico OS30	€ 278.873,47
- Impianto termoidraulico OS28	€ 190.767,99
Totale Lavori	€ 2.016.636,54
Costo della manodopera	
- Lavori Edili OG1	€ 646.356,27
- Impianto elettrico OS30	€ 53.213,63
- Impianto termoidraulico OS28	€ 20.699,28
Totale Costo della manodopera	€ 720.269,18
Oneri per la sicurezza	
- Costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008	€ 139.613,66
Totale Oneri per la sicurezza	€ 139.613,66
Totale complessivo Lavori, Costo della Manodopera e Oneri per la sicurezza	€ 2.876.519,38
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
- IVA (10,00%)	€ 287.651,94
- Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 46.024,31
- Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€ 210.661,32
- Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
- Contributo per reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL n. 80/2021	€ 1.000,00
- Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 12.688,00
- Spese per la fornitura e posa attrezzature e allestimenti per palestre. Comprese certificazioni e libretti di uso e manutenzione	€ 2.547,41

- Imprevisti in arrotondamento	€ 29.824,85
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 592.897,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.469.417,21

VISTE dunque le risultanze della procedura di gara avviata con la succitata determinazione dirigenziale a contrattare n. 960/2023 e svoltasi in 3 sedute di cui l'ultima il 21/09/2023 (come si evince dai verbali di gara, trasmessi all'Ufficio proponente con nota Prot. I 24324 del 22/09/2023, e pubblicati sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione) in esito alle quali la Ditta ITAF srl, con sede legale a Pistoia, via Pratese 527, P.I. 01408540472 è risultata quindi aggiudicataria dell'appalto relativo al progetto in oggetto, con un ribasso del 8,120%;

VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta aggiudicataria, regolare ed in corso di validità:

- Casellario informatico del 21/9/2023
- Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato del 21/9/2023
- Durc prot. INPS 36413912 del 14/6/2023 – scad, 12/10/2023
- Casellario Anagrafe Sanzioni amministrative del 22/9/2023
- SOA rilasciata da SOA Group scad. 6/7/27
- White List Prefettura di Pistoia;

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando che la stessa così come la stipula del contratto rimangono subordinati all'esito positivo di tutti i controlli espressamente previsti dalle disposizioni di legge e che, in caso di riscontro negativo degli stessi, l'affidamento sarà revocato;

DATO ATTO che il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" dispone, all'art.24, comma 1.," è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili;"

PRESO ATTO dunque che il quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	€ 2.016.636,54
RIBASSO 8,12%	- € 163.750,89
Costo della manodopera	€ 720.269,18
Oneri per la sicurezza	<u>€ 139.613,66</u>
Totale	€ 2.712.768,49
IVA (10,00%)	<u>€ 271.276,85</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 2.984.045,34
Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 46.024,31

Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€ 210.661,32
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
Contributo per reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL n. 80/2021	€ 1.000,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 12.688,00
Spese per la fornitura e posa attrezzature e allestimenti per palestre. Comprese certificazioni e libretti di uso e manutenzione	€ 2.547,41
Imprevisti in arrotondamento	€ 29.824,85
Ribasso + IVA	€ 180.125,98
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.469.417,21

DATO ATTO CHE si procede con l'aggiudicazione dell'appalto senza impegnare la spesa complessiva del Quadro Economico, in quanto è in corso l'istruttoria della richiesta di mutuo ICS parte della copertura finanziaria complessiva, e che pertanto con successivo provvedimento si procederà all'assunzione degli impegni di tutto il Q.E. dell'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 3 del 27/03/2023;
- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 5 del 27/03/2023;
- con Decreto Deliberativo n. 45 del 14.06.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per quanto dettagliatamente espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata svoltasi in 3 sedute di cui l'ultima il 21/09/2023 (come si evince dai verbali di gara, trasmessi all'Ufficio proponente con nota Prot. I 24324 del 22/09/2023, e pubblicati sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione) in esito alle quali la Ditta ITAF srl, con sede legale a Pistoia, via Pratese 527, P.I. 01408540472 è risultata quindi aggiudicataria dell'appalto relativo al progetto in oggetto, con un ribasso del 8,120%;
2. di aggiudicare pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appalto dell'intervento in oggetto, a favore della Ditta ITAF srl. - COD. FORN. 36157 che ha applicato il ribasso del 8,120% sull'importo posto a base di gara di € 2.016.636,54 oltre costo per la manodopera di € 720.269,18 e costo per la sicurezza di € 139.613,66, e dunque per un importo contrattuale di complessivi € 2.984.045,34 - CIG A0077F2C34;
3. di specificare che si procede, con il presente provvedimento, all'aggiudicazione dell'appalto senza impegnare la spesa complessiva del Quadro Economico in quanto in quanto è in corso l'istruttoria della

richiesta di mutuo ICS parte della copertura finanziaria complessiva, e che pertanto con successivo provvedimento si procederà all'assunzione degli impegni di tutto il Q.E. dell'intervento;

4. di precisare altresì che la Ditta affidataria ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia e dai documenti di gara;
5. di aggiungere infine che che:
 - con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, a cura del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente e subordinatamente al positivo riscontro dei controlli sulla Ditta e alla contrazione, da parte dell'Ente, della quota di mutuo ICS necessaria al complessivo finanziamento della presente opera;
 - il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E67G22000030001, progetto PEG H1-OP-13;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
 - non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
 - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, è il Dirigente del Settore, Arch. Fabrizio Mechini.

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca.

EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente