



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1641
Data di registrazione 22/09/2023

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO LLPP AMBIENTE

OGGETTO: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INV. 2.1 – GARA D'APPALTO MEDIANTE SUA CON PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI – INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CAMP – CUP G44E21000590004 – CIG A002D78673 – CASANOVA NEXT S.R.L. – AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0024302 del 22/09/2023
Firmatario: Valentina Maggi

E

Premesso che:

- nella programmazione triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale del Comune di Pietrasanta risulta inserito l'intervento di rigenerazione urbana relativo all'immobile denominato EX-CAMP sito in via Marconi cui L00188210462202100008 CUP G44E21000590004 per complessivi euro 5.479.000,00 (anno 2021 euro 50.000,00; anno 2022 euro 535.906,24; anno 2023 euro 1.841.682,03; anno 2024 euro 1.339.322,93; anno 2025 euro 913.300,64; anno 2026 euro 798.788,16) di cui euro 479.000,00 quali risorse aggiuntive da Fondo opere indifferibili 2023 art. 1 comma 370 L.197/2022;
- è stato individuato quale RUP l'Ing Valentina Maggi Dirigente dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese;
- l'intervento trova copertura finanziaria per euro 210.000,00 con risorse dell'Ente e per euro 4.790.000,00 con risorse assegnate con decreto interministeriale 30/12/2021 nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGeneration target 3800 EU MISSIONE 5



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

COMPONENTE 2 sub 2.1 rigenerazione urbana, accertate con determinazione dirigenziale n. 551/2022 al capitolo 435/1 CONTRIBUTI STATO - FONDI PNRR - EX CAMP (2050/51 U) codici 4.2.1.1.1 Bilancio 2022-2024;

- con determinazione dirigenziale n. 878/2023 sono stati accertati euro 479.000,00 per risorse aggiuntive al capitolo 40200.01.0435022 - PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - CUP G44E21000590004 - CONTRIBUTI STATO PER EX CAMP - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISORSE AGGIUNTIVE CAP. (2050/49 U) Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2023;
- con determinazione dirigenziale n. 892 del 11/05/2023 è stato approvato il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo redatto e sottoscritto dal RUP in data 11/05/2023, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 12/05/2023 è stato approvato il Progetto definitivo di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1233 del 07/07/2023 è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1253 del 14/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 1285 del 20/07/2023 veniva approvato l'aggiornamento degli elaborati tecnico-contabili ed amministrativi del progetto esecutivo al D.Lgs. 36/2023 e al prezzo dei lavori della Toscana II semestre 2023;
- in data 26/07/2023 è stata assunta, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, e dell'art.192, D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione dirigenziale n. 1305 a contrattare che ha disposto, richiamati la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023 e il DL n. 77/2021, di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. 36/2023;
- la suddetta determinazione n. 1305/2023 è stata integrata con le determinazioni dirigenziali n. 1389 del 04/08/2023 e n. 1405 dello 08/08/2023;

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024302 del 22/09/2023
Firmatario: Valentina Maggi

E



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

- la procedura di gara si è svolta, in virtù della convenzione sottoscritta fra le parti, per il tramite della Provincia di Lucca, quale stazione unica appaltante (SUA), con l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
- la procedura di gara ha avuto inizio in data 09/08/2023;
- sono state invitate a partecipare alla suddetta gara n. 49 ditte elencate nell'Allegato 1 al verbale del 29/08/2023 pubblicato sul sito della SUA e che si intende qui trascritto;
- entro il termine di scadenza previsto (ore 09:00 del 29/08/2023), come attestato dal verbale I seduta del seggio di gara del 29/08/2023, in allegato, ha presentato offerta il solo operatore economico CASANOVA NEXT S.R.L. con sede legale in Viareggio (LU), 55049 Viareggio, Via Vetraia, Condominio Astarte 1, C.F./P.IVA 02328500463;
- a seguito delle operazioni di gara, tutte riportate nel verbale suddetto, il seggio di gara provinciale ha disposto l'ammissione del concorrente suddetto alla fase successiva della gara;
- con determinazione dirigenziale n. 1500 del 29/08/2023 è stata nominata la commissione giudicatrice così composta: Presidente ing. Valentina Maggi dirigente Area Servizi del Territorio e alle Imprese, Componente ing. Sara Benvenuto funzionario EQ Area Servizi del Territorio e alle Imprese, Componente arch. Roberta Russo funzionario Area Servizi del Territorio e alle Imprese;
- la commissione giudicatrice ha svolto le attività di propria competenza nelle sedute del 31/08/2023 e del 04/09/2023, come attestato nei verbali II seduta, I seduta riservata e III seduta pubblica allegati al presente provvedimento;
- è stato accertato il possesso, da parte dell'operatore economico di cui trattasi, dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 98, D.Lgs. n. 36/2023;
- è stato accertato, conformemente ai requisiti di partecipazione prescritti nei documenti di gara, il possesso in capo all'operatore economico, di valida attestazione SOA nella categoria OG 1 in classifica III-BIS e nella categoria OG 2 in classifica V, avendo poi lo stesso dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG 11 nei limiti di legge;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: EDILI E AFFINI e, ai

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024302 del 22/09/2023
Firmatario: Valentina Maggi

E



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicato, in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto, risulta essere adeguato;

- ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, DL n. 13/2023, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31/12/2026 le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 1 a 6, D.L. n. 76/2020;
- il predetto art. 3, DL n. 76/2020, per quanto qui di interesse, dispone al comma 2 che “[...] *per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni*”;
- in data 31/08/2023 è stata acquisita l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 16/07/2020, n. 76. mediante accesso alla BDNA;
- l'aggiudicatario, nell'esecuzione dei lavori è obbligato ad adempiere pienamente, senza eccezione alcuna, a tutto quanto disposto nel progetto dei lavori posto a base di gara e nell'offerta presentata;
- l'art. 1, regolando il principio del risultato, ai commi 1, 3 e 4, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023, dispone che “1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. [...] 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce*

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024302 del 22/09/2023
Firmatario: Valentina Maggi



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto [...]”;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interesse della sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990, e dell'art 16, D.Lgs. n. 36/2023;


Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e richiamate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di PNRR con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241, dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto l'art. 225 co. 8 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che per i progetti PNRR, anche dopo il 1° luglio 2023, si continuino ad applicare le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

Preso atto che:

- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse PNRR, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché il rispetto dei principi/ prescrizioni/ requisiti/condizionalità tra i quali: obiettivi generali e specifici, principi orizzontali; principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, informazione e pubblicità; principio di sana gestione finanziaria; principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), divieto di doppio finanziamento;
- l'operatore ha dichiarato di rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli allegati verbali delle operazioni di gara nonché la graduatoria finale e la relativa proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore





COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

dell'operatore economico CASANOVA NEXT S.R.L. con sede legale in Viareggio (LU), 55049 Via Vetraia, Condominio Astarte 1, C.F./P.IVA 02328500463 per l'importo totale offerto al netto dell'IVA di € 3.767.903,40, di cui € 2.287.447,43 per lavori (determinati applicando il ribasso del 1,09999% sull'importo a base d'asta di € 2.312.889,21), € 265.189,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.215.266,95, quale costo della manodopera, non soggetta a ribasso;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Piano Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e annuale 2023 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 23/12/2022 di approvazione del PEG per gli anni 2023-2025 e successive variazioni;
- il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2023-2025 e suoi allegati, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 05/05/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 05/12/2022 di approvazione della Cabina di Regia e team di progetto per il PNRR;

Visto il D.lgs. 50/2016 per quanto ancora applicabile;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Vista la Legge 120/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;


Visto il Dlgs 118/2011 e i principi contabili;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il Codice Civile;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Pietrasanta approvato con deliberazione di Giunta n. 469 del 23/12/2022;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;





COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2022 di approvazione del Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto Sindacale n. 23/2023 di conferma del decreto Sindacale n. 11/2023 di nomina di Dirigente Area Servizi del Territorio e alle Imprese;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni indicate in premessa che, date qui per integralmente ripetute formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare quale RUP per l'opera PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INV. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX-CAMP SITO IN VIA MARCONI - CUP G44E21000590004, la sottoscritta Dirigente dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese del Comune di Pietrasanta, per la quale non sussistono cause di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis, L n. 241/1990, e dell’art 16, D.Lgs. n. 36/2023;
3. di approvare gli allegati verbali delle operazioni di gara come specificati in narrativa nonché la graduatoria finale e la relativa proposta di aggiudicazione;
4. di aggiudicare l'appalto in oggetto a CASANOVA NEXT S.R.L. con sede legale in Viareggio (LU), 55049 Via Vetraia, Condominio Astarte 1, C.F./P.IVA 02328500463 per l'importo di aggiudicazione pari ad € 3.767.903,40, di cui € 2.287.447,43 per lavori (determinati applicando il ribasso del 1,09999% sull'importo a base d'asta di € 2.312.889,21), € 265.189,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.215.266,95, quale costo della manodopera, non soggetta a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 376.790,34;

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024302 del 22/09/2023
Firmatario: Valentina Maggi





COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

5. di dare atto che è stato acquisito il seguente codice di tracciabilità: CIG A002D78673 con CUP G44E21000590004;
6. di approvare, per tutto quanto sopra, il rimodulato quadro economico dell'intervento in oggetto, come da allegato che si intende qui trascritto;
7. di impegnare, pertanto, per l'appalto in oggetto in favore del citato operatore economico la somma complessiva di € 4.144.693,74 IVA compresa, come segue:
 - € 1.282.682,03 al capitolo 2050/51 PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - CUP G44E21000590004 - EX CAMP - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - (CAP.435/1 E) Mis 1, Prg 5, PdC U.2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2023 a valere sulla prenotazione di quadro economico n. 317/2023;
 - € 123.170,86 al capitolo 2050/51 PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - CUP G44E21000590004 - EX CAMP - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - (CAP.435/1 E) Mis 1, Prg 5, PdC U.2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2023 a valere sulla prenotazione di quadro economico n. 80098/2022;
 - € 1.059.322,93 al capitolo 2050/51 PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - CUP G44E21000590004 - EX CAMP - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - (CAP.435/1 E) Mis 1, Prg 5, PdC U.2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2024 a valere sulla prenotazione di quadro economico n. 85/2024;
 - € 913.300,64 al capitolo 2050/51 PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - CUP G44E21000590004 - EX CAMP - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - (CAP.435/1 E) Mis 1, Prg 5, PdC U.2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2025 a valere sulla prenotazione di quadro economico n. 22/2025;
 - € 766.217,28 al capitolo 2050/51 PNRR - M5C2 - Inv. 2.1 - CUP G44E21000590004 - EX CAMP - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - (CAP.435/1 E) Mis 1, Prg 5, PdC U.2.02.01.09.999 esercizio 2026 dando atto che le somme saranno stanziare in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2024-2026;
8. di dare atto che il cronoprogramma di spesa è contenuto nella documentazione relativa al finanziamento;

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024302 del 22/09/2023
Firmatario: Valentina Maggi



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

9. di dare atto altresì che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
10. di precisare che la fattura in formato elettronico dovrà essere inoltrata utilizzando il codice IPA 3DY6YF completa degli estremi dell'ordinativo, del codice identificativo gara per la tracciabilità (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) specificando Missione, Componente, Investimento dell'intervento e apponendo la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

11. di specificare che:

- o l'aggiudicatario, nell'esecuzione dei lavori è obbligato a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR ad adempiere pienamente, senza eccezione alcuna, a tutto quanto disposto nel progetto dei lavori posto a base di gara e altresì nell'offerta presentata;
- o i pagamenti saranno effettuati a seguito di SAL e nei limiti dell'importo massimo stabilito nel cronoprogramma finanziario e relativi impegni di spesa assunti con il presente provvedimento:

2023	2024	2025	2026	Totale
€ 1.405.852,89	€ 1.059.322,93	€ 913.300,64	€ 766.217,28	€ 4.144.693,74
				IVA al 10% compresa

12. di dare atto che – come da organizzazione interna dell'Ente – saranno effettuate a cura dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta le seguenti attività: predisposizione e stipula del contratto e invio delle comunicazioni obbligatorie per legge;

13. di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di trasmettere la presente determinazione, unitamente agli allegati verbali di gara, all'aggiudicatario e di procedere alle pubblicazioni di cui all'art. 29 del Dlgs 50/2016 ("Principi in materia di trasparenza"), così come disposto dall'art. 225, comma 2, del Dlgs 36/2023;

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0024302 del 22/09/2023
Firmatario: Valentina Maggi






COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

14. di disporre che il contratto sia stipulato entro i successivi 30 giorni, dando atto che i termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 3 e 4, non si applicano al caso di specie, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
15. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Lucca quale SUA per quanto di competenza;
16. di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente alle sezioni Albo pretorio on line, Amministrazione trasparente e PNRR conformemente alla normativa vigente;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui sopra o notifica e che la documentazione utile ad eventuali ricorsi sono disponibili presso l'Ufficio del RUP come sopra individuato con i recapiti inseriti nel sito istituzionale www.comune.pietrasanta.lu.it.



Il Responsabile del Procedimento
Valentina Maggi

Il Dirigente
Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)