



Settore Viabilità Ufficio Viabilità Montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 663

del 14/06/2023

Oggetto: SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il DLgs n. 56 del 19/04/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recanti disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- il Decreto Legge 77 del 31/05/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.129 del 31/5/2021 convertito nella L.108/2021 con particolare riferimento all’art.51 “Modifiche al Decreto L.76/2020” c.1 lett.a) sub.2.1);
- il DLgs 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;

PRESO ATTO del regime transitorio previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO CHE:



- con Decreto Deliberativo n. 57 del 16/09/2021 della Provincia di Lucca avente ad oggetto “DECRETO 225 del 29/05/2021 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 169 DEL 16 LUGLIO 2021. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL’ART. 49 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2000, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI. APPROVAZIONE PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI” è stato preliminarmente approvato il programma degli interventi previsti ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili (MIMS) tra cui rientra anche il progetto di cui al presente atto, per l’importo complessivo pari a € 400.000,00;

- come da nota PEC acquisita al protocollo dell’Ente al n. 30504 del 20/12/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha autorizzato l’inserimento dell’intervento di cui al presente atto nel programma triennale straordinario di cui al DM 225 del 29/05/2021 avente ad oggetto “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, successivamente rettificata dall’atto dirigenziale n. 285 del 07/04/2022, è stato affidato l’incarico di progettazione (strutturale ed architettonica) definitiva, esecutiva, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 27.050,16;

- la Conferenza dei servizi decisoria, alla quale sono stati invitati gli enti interessati al fine dell’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati si è positivamente conclusa, come da Determinazione Dirigenziale n. 163 del 21/02/2023 di conclusione del procedimento;

- la suddetta determinazione è stata trasmessa in data 22/02/2023 con prot. n. 4951 a tutti gli enti coinvolti e pertanto, ai sensi dell’art.14 quater della Legge 241/90, ha acquisito efficacia il titolo per eseguire l’intervento;

- con Decreto Deliberativo n. 32 del 20/04/2023 fu pertanto approvato il progetto definitivo relativo all’intervento denominato “SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA” avente un Quadro Economico complessivo pari a € 400.000,00;

VISTO pertanto il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e contestuale:

Numerazione elaborato

Nome elaborato

Tav01	Inquadramento generale
Tav02	Ponte fiume Serchio stato di fatto
Tav03	Ponte torrente Ceserano stato di fatto
Tav04	Ponte fiume Serchio stato di progetto
Tav05	Ponte torrente Ceserano stato di progetto
Tav06	Ponte fiume Serchio fasi di lavorazione
Tav07	Ponte torrente Ceserano fasi di lavorazione
Tav08	Relazione tecnica descrittiva – strutturale
Tav09	Computo metrico estimativo completo
Tav10	Computo metrico estimativo oneri della sicurezza
Tav11	Elenco prezzi unitari
Tav12	Quadro Tecnico economico

Tav13	Capitolato speciale d'appalto
Tav14	Piano di manutenzione
Tav15	Incidenza mano d'opera
Tav 1 - SIC	Relazione piano di sicurezza (PSC)
Tav 2 - SIC	Cronoprogramma
Tav 3 - SIC	Planimetria di cantiere ponte su fiume Serchio
Tav 4 - SIC	Planimetria di cantiere ponte su torrente Ceserano
Tav Arch 01	Ponte 1 stato di fatto
Tav Arch 02	Ponte 1 analisi materica
Tav Arch 03	Ponte 1 analisi del degrado
Tav Arch 04	Ponte 1 stato di progetto
Tav Arch 05	Ponte 2 stato di fatto
Tav Arch 06	Ponte 2 analisi materica
Tav Arch 07	Ponte 2 analisi del degrado
Tav Arch 08	Ponte 2 stato di progetto
Rel Arch 01	Relazione storico illustrativa
Rel Arch 02	Relazione fotografica
Rel Arch 03	Piano di manutenzione architettonico

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 400.000,00 composto dalle seguenti voci:

A) importo complessivo lavori e sicurezza

Importo lavori	€ 213.046,29
Oneri sicurezza	€ 72.984,98

Totale parziale quadro A € 286.031,27

B) Rilievo – Progettazione DL – Sicurezza

Onorario progettazione architettonica pratica Sovrintendenza compreso IVA e cassa (incarico affidato con atto dirigenziale n.271/2022)	€ 6.000,16
Progettazione, direzione lavori e contabilità (Compreso cassa – Reg. Forfettario no iva- affidato con atto dirigenziale n.271/2022 e parzialmente rettificato con atto n.285/2022)	€ 13.700,00
Coord. sicurezza fase progettazione ed esecuzione (Compr. Cassa-Reg. Forfettario no iva-affidato con atto dirigenziale n.271/2022)	€ 7.350,00
Incentivo 2%	€ 5.720,63

Totale Rilievi – progettazione – DL – Sicurezza € 32.770,79

IVA/oneri/imprevisti

Iva su quadro A	€ 62.926,88
Spese concessione idraulica	€ 1.144,66
Imprevisti	€ 17.126,40

Totale IVA, concessione idraulica e imprevisti € 81.197,94

TOTALE GENERALE PROGETTO € 400.000,00

RITENUTO dunque necessario avviare le procedure di gara per l'individuazione del contraente, precisando che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

- il fine che si intende perseguire è la manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Serchio e del ponte sul torrente Ceserana sulla SP 46 di Fosciandora, nel comune di Fosciandora;
- l'oggetto del contratto consiste quindi nella realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Serchio e del ponte sul torrente Ceserano sulla SP 46 di Fosciandora;
- la forma del contratto viene individuata nella stipula di scrittura privata, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- è stato predisposto, ai sensi del DLgs 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;
- le clausole essenziali sono le seguenti:
 - a) attestato obbligatorio di presa visione degli elaborati progettuali da effettuarsi direttamente sulla piattaforma START;
 - b) durata prevista dei lavori: 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
 - c) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
 - d) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
 - e) sarà applicata una penale pari allo 1,00 per mille (1,00‰) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo;
 - f) ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, DLgs 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42, L. 190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
 - g) in fase di stipula del contratto d'appalto da parte del Centro Unico Gare, dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Delib. Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
 - h) trattandosi di lavori finanziati da Enti Terzi (MIMS) soggetti ad espresso trasferimento da parte degli stessi, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 c. 4 del DLgs 231/2002 come modificato dall'art. 1 del DLgs 192 del 09/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine;
 - i) l'ammontare della eventuale anticipazione contrattuale è confermato nel limite del 20% dell'importo dello stesso;

CONSIDERATO che:

- l'intervento riguarda due ponti di collegamento di fondamentale importanza per il collegamento delle frazioni del comune di Fosciandora ed è quindi molto urgente per l'Amministrazione Provinciale risolvere il prima possibile le criticità che lo riguardano e, per tale motivo, si ritiene necessario optare, quale metodo di scelta del contraente, per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito in L. 120/2020, e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021 convertito nella L.108/2021, trattandosi di importo lavori superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00, previa consultazione di almeno 5 operatori economici qualificati, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da effettuarsi tramite la piattaforma START della Regione Toscana;

- i tempi di pubblicazione della gara, per quanto sopra, vengono stabiliti in giorni 20 (venti);
- il criterio di aggiudicazione così come previsto all'art. 1, comma 3, della L.11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 76/2020, cd. "Decreto Semplificazioni" e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021 convertito in L.108/2021 è quello del minor prezzo mediante unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi;
- la consegna dei lavori potrà avvenire d'urgenza prima della firma del contratto, ai sensi della normativa vigente, vista l'urgenza di eseguire i lavori per quanto sopra esposto;
- il progetto è stato positivamente verificato e validato dal RUP come da relativo verbale in data 08/06/2023, allegato parte integrante al presente provvedimento;

DATO ATTO che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere contabilizzato a misura;
- il Comune nel quale si svolge l'intervento è quello di Fosciandora;
- la polizza assicurativa prevista ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà prevedere i seguenti massimali:
 - per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori massimale pari all'importo contrattuale;
 - per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, di cui al punto precedente, con un minimo di € 500.000,00;
- le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, sono le seguenti:
 - OG3 per l'importo di € 143.495,66.
 - OG2 per l'importo di € 142.535,61.

VISTA la disposizione dirigenziale n. 27 del 14/06/2023, qui integralmente richiamata, mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e smi, approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

CONSIDERATO CHE:

- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 5 del 27/03/2023;
- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 3 del 27/03/2023;
- il presente intervento è contenuto all'interno del programma LL.PP 2023-2025, annualità 2023 confluito nel DUP;
- con Decreto del Presidente n. 29 del 10/12/2020 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità

ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 DLgs 267/2000;

DETERMINA

1. di indicare che le premesse sopra riportate, qui integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare pertanto il progetto esecutivo dell'intervento denominato "SP 46 DI FOSCIANDORA – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI DI CESERANA" dell'importo complessivo di € **400.000,00** costituito dagli elaborati indicati in narrativa ed allegati al presente atto e con un quadro economico come riportato in premesse;
3. di avviare le procedure di selezione del contraente mediante esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito in L. 120/2020, e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021 convertito nella L.108/2021, trattandosi di importo lavori superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00, previa consultazione di almeno 5 operatori economici qualificati, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite la piattaforma START della Regione Toscana, e con il criterio di aggiudicazione, così come previsto all'art. 1, comma 3, della L.11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 76/2020, cd."Decreto Semplificazioni" e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021, consistente nel minor prezzo mediante unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;
4. di specificare che i tempi di pubblicazione della gara sono quelli previsti ai sensi della vigente normativa con Legge 120/2020 art. 8 co. 1, lett. c), che qui vengono stabiliti in giorni 20 (venti);
5. di precisare altresì che la spesa complessiva di € **400.000,00** è prevista al Cap.222/1026783 den."MESSA IN SICUREZZA PONTE LOC FOSCIANDORA - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/83 ", Piano finanziario 2.02.01.09.012-R/Proced.27, come sotto dettagliato:

- per la somma di € **13.700,00** quota incarico a favore dell'Ing. Gimmi Dini, disposto con atto dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, rettificato con DD. 285/2022, mediante conferma dell'imp.2023/487;

- per la somma di € **7.350,00** quota incarico a favore dello Studio Tecnico Bonaldi Lisa in virtù dell'atto dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, rettificato con DD. 285/2022, confermando l'imp.2023/486;

-per la somma di € **6.000,16** quota a favore dell'Arch. Maria Elena Magnani in virtù del succitato atto dirigenziale n. 271 del 31/03/2022, rettificato con DD. 285/2022, confermando l'imp.2023/488;

-per la restante somma complessiva pari a € **372.949,84** mediante assunzione di sottimpegno di spesa a valere sull'imp.2023/586 quale prenotazione di gara;

(movimenti il cui dettaglio è riportato nel parere di regolarità contabile, allegato parte integrante del presente provvedimento)

7. di dettagliare che la spesa del presente atto è correlata all'entrata, acc. 2022/229, interamente introitato come da reversale 2022/11117, di cui al Cap. E 67/83 den."CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATO

MIT - MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - PONTE FOSCIANDORA - CAP. U 10267/83”;

8. di precisare che la voce relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016, inserita nel quadro economico di cui sopra, verrà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del Regolamento dell'Ente approvato con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/6/22;

9. di specificare altresì che:

- è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- in merito all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per la presente procedura di gara non è ammesso l'avvalimento;
- gli elaborati di progetto saranno caricati sulla piattaforma Start per tutto il tempo della pubblicazione della gara e pertanto ne potrà essere presa visione in modo autonomo;

10. di demandare al Centro Unico Gare l'acquisizione del CIG, l'approvazione dei documenti necessari per la procedura di gara, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;

11. di indicare infine che:

- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E37H21005420001, mentre il CUI è: L80001210469201800109
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il DLgs 33/2013 art. 37, commi 1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal DLgs n. 97 del 02/05/2016;
 - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Pierluigi Saletti;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

RG/RC/EF

Il/La Dirigente
Pier Luigi Saletti
Documento firmato digitalmente

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale originale digitale n°663 del 14/06/2023 firmata digitalmente da Pier Luigi Saletti, esecutiva dal 15/06/2023 e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 15/06/2023 al 29/06/2023. Copia libera stampata il giorno 23/06/2023 dall'utente CESARETTI LUCA attraverso il software Sicer@web.