



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio

Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 270

del 20/03/2023

Oggetto:

**ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO
“G. MARCONI” DI VIAREGGIO - INTERVENTO DI NUOVA
COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
CORPO LABORATORI E CUCINE - PROGETTO INCLUSO
NEL PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU” - CUP E41B21003020001 –
INTERVENTO: M4C1I3.3. APPROVAZIONE ESITI DI GARA
E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI RTI COSTITUENDO
TRA IMPRESA CAPPELLI BERNARDO (MANDATARIO)-
DIVERSI IMPIANTI (MANDANTE)- MARTINELLI IMPIANTI
(MANDANTE)- CIG 9580282AAC**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;



- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici,” implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;
- il D.L. 24/2/2023, n.13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 24/2/2023;

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR.

RICHIAMATI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022.

PRESO ATTO:

- che con decreto del Ministro dell’Istruzione 10/03/2021, n. 62, è stata stanziata la somma complessiva pari ad € 1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per l’annualità 2021, euro 400.000.000,00 per l’annualità 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 – piano gestionale 15 – del bilancio del Ministero dell’Istruzione per le annualità dal 2021 al 2024, ripartita tra Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale;
- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- che con Decreto Ministeriale n. 217 del 15/07/2021, sono stati approvati i piani degli interventi relativi ad edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di

decentramento regionale - II Piano e l'intervento di cui sopra, finanziato dall'Unione Europea – “NextGenerationEU”, è confluito nel PNRR a valere sulla Misura 4, Componente 1, Intervento 3.3;

CONSIDERATO che:

- come riportato nell'allegato A al Decreto Ministeriale 15/07/2021, n. 217, sulla base delle priorità e degli interventi candidati, sono state assegnate alla Provincia di Lucca le risorse finanziarie relativamente all'intervento denominato “ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO “G. MARCONI” DI VIAREGGIO, INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO LABORATORI E CUCINE” - CUP E41B21003020001 per l'importo complessivo di € 2.661.329,00 di cui € 2.561.329,00 finanziati con decreto del Ministro dell'Istruzione 15/07/2021, n. 217 con cui è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 1, commi 64 e 64, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed € 100.000,00 finanziati da contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca approvato con nota n. 0019488 del 25/07/2019;
- il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 12295 del 08/03/2022, alla luce delle richieste pervenute e dell'intervenuta approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), comunicava alle Province, alle Città metropolitane e agli Enti di decentramento regionale la possibilità di rivedere i piani presentati procedendo o alla relativa conferma o, eventualmente, alla candidatura di altri interventi in grado di rispettare i target del PNRR, sempre nell'ambito e nei limiti degli importi a ciascun Ente assegnati;
- conseguentemente, tramite l'apposito applicativo accessibile dal sito internet del Ministero dell'Istruzione ed entro il termine previsto del 21/03/2022, si è provveduto a modificare l'elenco degli interventi, proponendo per il finanziamento l'intervento denominato “ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO “G. MARCONI” DI VIAREGGIO - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO LABORATORI E CUCINE - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP E41B21003020001 – INTERVENTO: M4C1I3.3” per l'importo complessivo di € 3.550.000,00 di cui € 3.450.000,00, a valere sul finanziamento di cui al succitato decreto del Ministro dell'Istruzione 15/07/2021, n. 217, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27/12/2019, n. 160, secondo la rimodulazione richiesta ed € 100.000,00 a valere sul contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca approvato con nota n. 0019488 del 25/07/2019;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 117 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 (Registro Ufficiale n. 0067114 il 03/08/2022), è stato rimodulato il piano degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell'Istruzione 15/07/2021, n. 217, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27/12/2019, n. 160, con il quale è stata approvata la rimodulazione del piano per l'intervento di cui in oggetto riconoscendo alla Provincia di Lucca un contributo per il progetto in oggetto per un importo complessivo pari a € 3.550.000,00 di cui € 100.000,00 di cofinanziamento con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
- il DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, ha stabilito, tra gli altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, tra cui rientrano quelli autorizzati con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217/2021 e n. 117/2022 (1.125 milioni - II piano province e città metropolitane) le cui gare sono bandite entro il 31/12/2022, un incremento del contributo assegnato pari al 10% finanziato con il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” così come indicato all'art. 26 comma 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);

- a seguito dell'incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 28/07/2022 le risorse disponibili per l'intervento in oggetto ammontano a € 3.895.000,00
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022, come comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, acquisita al Protocollo generale dell'Ente con il n. 28707 del 2/12/2022;

DATO ATTO che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 19/10/2022 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Stefano Mennucci, funzionario tecnico titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Edilizia Scolastica ed Immobili Vincolati del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;
- con Decreto Deliberativo n. 102 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO "G. MARCONI" DI VIAREGGIO - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO LABORATORI E CUCINE - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP E41B21003020001 – INTERVENTO: M4C1I3.3", con un quadro economico di complessivi € 4.545.000,00, di cui finanziati € 3.895.000,00, dando atto che l'esecuzione dell'opera avverrà in due fasi;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 554/2019 del 26/06/2019, di affidamento in favore dell'Ing. Marco Cinotti per incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali ed altresì direzione lavori operativi inerenti le opere strutturali per la somma di € 19.968,00;
- n. 664/2019 del 31/07/2019 di affidamento in favore del Ing. Raul Tonini per incarico stesura della relazione asseverata per il rispetto dei requisiti ambientali minimi di cui al DM 26/06/2015 nonché dell'attestato di prestazione energetica (APE) per la somma di € 1.872,00;
- n. 686/2019 del 06/08/2019 di affidamento in favore dell'Arch. Claudio Ghilarducci per incarico di Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori per l'importo di € 8.159,65;
- n. 312/2021 del 13/04/2021 di affidamento a favore del professionista Iacopo del Carlo per incarico inerente ai servizi di ingegneria per gli aspetti acustici per un importo pari a € 8.120,32;
- n. 153/2022 del 22/02/2022 di affidamento in favore dello studio tecnico Marracci relativo alla Redazione della relazione ex Legge 10/91 e successive modificazioni relativamente al risparmio energetico di cui (DLgs192/05, DLgs311/06, DLgs 28/11, DL63/13, L90/13, DM26/6/15) e supporto alla progettazione impiantistica del progetto per la somma pari a € 3.714,90;
- n. 458/2022 del 19/05/2022 di affidamento in favore dell'Arch. Massimiliano Martino relativo alla restituzione bim dello stato di progetto architettonico, strutturale e impiantistico per la somma di € 15.600,00;
- n. 1099/2022 del 26/10/2022 di affidamento per SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA in favore di Archimede s.r.l servizi di ingegneria per la somma pari a € 32.060,80;
- n.248 del 13/3/2023 di integrazione dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Ing. Marco Cinotti con la Determinazione Dirigenziale n.554/2019, per modifica, dall'anno in corso del proprio regime fiscale, come da dichiarazione dallo stesso presentata con nota prot.n. 6475 del 10/03/2023, portando l'importo complessivo a suo favore a complessivi € 22.416,16

VISTA la disposizione dirigenziale n. 59 del 09/12/2022 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

RICHIAMATO:

- il Decreto Deliberativo n. 68 del 18/11/2022 con il quale è stato approvato, l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori riferito al progetto in oggetto;

-l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto, sottoscritto, per il Soggetto attuatore, dal Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante e controfirmato, per il Ministero dell'Istruzione, dal Direttore generale e Coordinatore dell'Unita di Missione del PNRR, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 291191 del 07/12/2022;

-il Decreto Deliberativo n.19 del 09/3/2023 di approvazione dell'addendum all'accordo di concessione aggiornato al nuovo cronoprogramma in virtù del nuovo termine di aggiudicazione lavori stabilito, con Decreto Ministeriale 28/11/2022 n.308, nel 15/9/2023;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n.1535 del 30/12/2022 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO "G. MARCONI" DI VIAREGGIO - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO LABORATORI E CUCINE - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP E41B21003020001 – INTERVENTO: M4C1I3.3 con un quadro economico di complessivi € 4.545.000,00 di cui finanziati € 3.895.000,00 relativi alla fase 1, disponendo l'indizione della procedura di gara limitatamente alla sola fase 1;

DATO ATTO che con il succitato atto dirigenziale a contrattare n.1535 del 30/12/2022 è stato altresì disposto di procedere all'individuazione il contraente la fase 1 di progetto mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, così come disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici e con criterio di aggiudicazione consistente nell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot.n. 31438 del 30/12/2022 e svoltasi nelle sedute del 28 Febbraio, 7 e 15 Marzo 2023, in esito alla quale è risultata aggiudicataria l'unico operatore economico presentante in tempo utile il plico contenete l'offerta ovvero RTI costituendo tra Impresa Edile Cappelli Bernardo (mandataria) con sede legale in Diecimo Via S. Giovanni Leonardi, 11-Borgo a Mozzano, P.IVA 02033690468, Diversi Impianti srl (mandante) con sede legale in Via della Repubblica 409/D- Borgo a Mozzano P.IVA 01514040466, Martinelli Impianti srl (mandante) con sede legale in Via del Poggetto 439/H, Lucca, P.IVA 01226490462 con un ribasso pari all'1,780% sull'importo posto a base di gara di € **3.312.244,17** oltre € 83.967,84 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 10%;

VISTA altresì la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare del costituendo RTI, regolare ed in corso di validità, consistente in:
per Impresa Edile Cappelli Bernardo srl

- Camera di Commercio
- Casellario Informatico AVCP
- Durc
- SOA
- Iscrizione White list

per Diversi Impianti s.r.l.

- Camera di Commercio
- Casellario Informatico
- AVCP 3
- Durc
- SOA

per Martinelli Impianti

- Camera di Commercio
- Casellario Informatico
- AVCP
- Durc
- SOA

DATO ATTO che il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” dispone, all’art.24, comma 1...,”è consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili;”

PRESO ATTO che il quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO – FASE 1	
Lavori	
Opere architettoniche	€ 1.551.754,66
Opere strutturali	€ 1.186.241,90
Opere impiantistiche elettriche e speciali	€ 169.846,24
Opere impiantistiche meccaniche	€ 404.401,37
Totale lavori a base d’asta	€ 3.312.244,17
Ribasso di gara 1,780%	- € 58.957,95
Importo netto lavori	€ 3.253.286,22
Oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste nel PSC	€ 83.967,84
Importo netto lavori + sicurezza	€ 3.337.254,06
IVA al 10%	€ 333.725,41
TOTALE LAVORI APPALTATI	€ 3.670.979,47
- Spese tecniche: incarico progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori operativa delle opere strutturali di cui alla DD.554/2019	€19.968,00

Spese Tecniche. Incarico di ccordinamento della sicurezza in fase di progettazione def. ed esec. Di cui alla DD.686/22019	€ 8.159,65
Spese tecniche: Incarico di redaz. Della relazione asseverata per il rispetto die requisiti minimi ambientali di cui al DM 26/9/2015 nonché dell’attestato di prestazione energetica APE di cui alla DD.664/2019	€ 1.872,00
Spese Tecniche: Incarico di redazione relazione ex legge 10/91 relat. Al risparmio energetico e supporto alla progettaz. Impiantistica di cui all DD.153/ 2022	€ 3.714,90
- Spese tecniche: Incarico esterno a professionista specializzato per lo svolgimento di analisi e valutazione previsionale del clima acustico, di progettazione e valutazione dei requisiti acustici passivi ex DPCM 5.12.1997 e requisiti CAM acustici ed alla redazione della deroga di Cantiere di cui alla DD n. 312/2021	€ 8.120,32
- Spese tecniche: Incarico professionale dei servizi di ingegneria per la restituzione bim dello stato di progetto architettonico, strutturale e impiantistico di cui alla DD n. 458/2022	€ 15.600,00
- Spese tecniche: Verifica del progetto esecutivo (compresa cassa previdenziale ed IVA) di cui alla DD.1099/2022	€ 32.060,80
- Spese tecniche: Incarico professionale per la redazione delle pratiche catastali di cui alla DD n. 1231/2021	€ 2.305,80
- Spese tecniche: Spese da affidare (compresa cassa previdenziale ed IVA iniziali € 15.016,03)	€ 12.567,87
- Quota IVA su incarico Ing. Cinotti di cui alla DD. 248/2023	€ 2.448,16
- Spese tecniche:Incentivi per funzioni tecniche, ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (1,30%)	€ 44.150,76
- Imprevisti	€ 8.198,53
- Ribasso di gara +IVA	€ 64.853.74
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.895.000,00

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in GU n.295 del 15-12- 2022), si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

DATO ATTO che la circolare del Ministero dell'Interno - DAIT (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali) - n. 128/2022 prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

RILEVATO che fino all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

EVIDENZIATO che, in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli Enti gestiscano gli stanziamenti di competenza nel limite degli importi previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell’esercizio 2023 del bilancio

finanziario di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 30.03.2022;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO altresì che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art.163 c.5 lett.b) del D.Lgs.267/2000;

PRESO ATTO che il Bilancio previsionale 2023-2025 è in corso di approvazione;

ACCERTATA la copertura finanziaria come meglio indicato nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1 di approvare le risultanze della procedura negoziata, senza bando tenutasi nel corso delle sedute del 28 Febbraio, 7 e 15 Marzo 2023 relativamente all'intervento denominato "ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO "G. MARCONI" DI VIAREGGIO - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO LABORATORI E CUCINE - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP E41B21003020001 – INTERVENTO: M4C1I3.3" FASE 1 avente un quadro economico pari a € 3.895.000,00 (somma finanziata);

2 di aggiudicare pertanto, alla luce delle considerazioni espresse nei succitati verbali di gara, l'appalto di cui al presente atto relativo alla FASE 1 dello stesso, a favore del costituendo Impresa Edile Cappelli Bernardo (mandataria) con sede legale in Diecimo Via S. Giovanni Leonardi, 11-Borgo a Mozzano, P.IVA02033690468, Diversi Impianti srl (mandante) con sede legale in Via della Repubblica 409/D-Borgo a Mozzano P.IVA 01514040466, Martinelli Impianti srl (mandante) con sede legale in Via del Poggetto 439/H, Lucca, P.IVA 01226490462 , con un ribasso pari all'1,780% sull'importo posto a base di gara di € 3.3312.244,17 oltre € 83.967,84 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 10% e quindi per un importo contrattuale pari a € **3.670.979,47**;

3 di dettagliare, pertanto, che la copertura finanziaria del quadro economico relativo alla fase 1 dell'intervento, pari ad € 3.895.000,00 è prevista ai sottoindicati capitoli di cui al Bilancio 2022-2024, annualità 2023 esercizio provvisorio; Piano Finanziario cod. 2.02.01.09.003-R/Proced.23, il tutto sotto meglio dettagliato:

- per € 1.903,20 ex s/imp. 2021/852/1 a favore di Iacopo del Carlo, somma pagata con mandato 2021/3062 di cui al Capitolo 222/1028312 denominato " ISTITUTO MARCONI DI VIAREGGIO SEDE EX COLOMBO - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO PER LABORATORI DI CUCINA

E SALE DA PRANZO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE CR LUCCA - CAP.E 83/12”

- per € 3.714,90 (con mandato 2022/4943 di pari importo) confermando il s/imp. 2022/500/1 incarico Per.Ind. Marracci Alamido, di cui al Capitolo 222/1028312;
- per € 15.600,00 confermando il s/imp. 2022/500/2 incarico Arch. Martino Massimiliano, di cui al succitato Capitolo 222/1028312;
- per € 32.060,80 confermando il s/imp. 2022/500/3 per incarico Archimede S.R.L. Servizi di Ingegneria, di cui € 32.060,79 liquidati e pagati con mandato 2023/79, a valere sul Capitolo 222/1028312;
- per € 3.108,56 (con mandato 2022/3276 di pari importo) confermando l'imp. 2022/501 per incarico DEL CARLO IACOPO;
- per € 2.448,16 quota IVA per incarico a favore dell'Ing. Cinotti, confermando il sottimpegno 2022/500/4
- per € 5.750,37 quota Imprevisti mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2022/500 di chi al Capitolo 222/1028312;
- per la quota di € 8.424,00 relativa all'incarico di Ing. Cinotti mediante conferma dell'imp.2022/553 di cui al Capitolo 222/1028312;
- per la quota di € 2.704,00 quota incarico Ing. Cinotti mediante conferma ddel sottimp.2022/553/1 del succitato Capitolo 222/1028312;
- per € 1.872,00 confermando l'imp. 2022/554 per incarico TONINI LEONARDI RAUL di cui al Cap.222/1028312;
- per € 8.159,65 confermando l'imp. 2022/555 per incarico GHILARDUCCI CLAUDIO, somma interamente liquidata e pagata con mandato 2023/106 a valere sul Cap. 222/1028312
- per € 3.108,56 confermando l'imp.2022/1263 per incarico a favore Jacopo Del Carlo, di cui € 1839,76 liquidati e pagati al medesimo con mandato 2022/3277 di cui al Cap. 222/1028312;
- per € 2.305,80 confermando l'imp.2022/1264 per incarico a favore di Poggi Riccardo a valere sul Capitolo 222/1028312;
- per € 8.840,00 quota incarico Ing. Cinotti mediante imputazione all'imp.2022/1336 con specifica che detta somma è liquidata e pagata al professionista con mandato 2022/4939;
- per la quota lavori di € 2.283.491,98 a favore della costituendo RTI aggiudicataria cod. forn.36035_ mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2023/213, di cui al Capitolo 1028526 den” denominato PNR-R-M4.C1.I.3.3-CUP E41B21003020001- IST. G. MARCONI EX COLOMBO DI VIAREGGIO INTERV. NUOVA COSTRUZ. REALIZZ. NUOVO CORPO LABORATORI E CUCINE CAP. U 10285/26 FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM N. 62 DEL 10/03/2021 - CAP. E 85/25”, Piano finanziario 2.02.01.10.003-R/Proced.23; CIG 9580282AAC
- per la quota Spese tecniche da affidare pari a € 5.059,86 mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2023/213 di cui al succitato Capitolo 1028526;
- per la quota Imprevisti pari a € 2.448,16 mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2023/213 di cui al Cap. 1028526;
- per la restante quota lavori pari a complessivi € 1.387.487,49 a favore della RTI aggiudicataria cod. forn.36035 mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp. 2024/59 di cui al Capitolo 1028526; CIG 9580282AAC ;
- per la somma di € 64.853,74 quota Ribasso di gara +IVA mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2024/59 di cui al succitato Capitolo 1028526;
- per la somma di € 44.150,76 quota Incentivo mediante assunzione di sottimpegno su imp.2024/59 a valere sul Capitolo 1028526;
- per la quota di € 7.508,01 quota Spese Tecniche mediante assunzione di sottimpegno a valere su imp.2024/59 di cui al Capitolo 1028526;

(movimenti il cui dettaglio è riportato nell'allegato visto contabile)

4. di dettagliare che il pagamento della spesa di cui al presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5. di indicare che la spesa di cui al presente atto è correlata all'entrata, a valere sul Bilancio 2022-2024, annualità 2023 esercizio provvisorio e più precisamente:

- capitolo PEG entrata n. 83/12 den. CONTRIBUTO STRAOR. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO LUCCA -ISTITUTO MARCONI DI VIAREGGIO SEDE EX COLOMBO - REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO PER LABORATORI DI CUCINA E SALE DA PRANZO - CAP U 1028312, - acc.ti 2019/460 e 2020/48;

- capitolo PEG entrata 85/25 den. PNRR- M4.C1.I.3.3 - CUP E41B2100302001 CONTR. STRAOR. MIUR DM N. 62 DEL 10/03/2021 X IST. G. MARCONI EX COLOMBO DI VIAREGGIO INTERV. RESTAURO MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEG. NORMATIVA ANTINCENDIO CAP. U 10285/26 (Piano Finanziario 4.02.01.01.001):

- acc.2022/1120 di € 345.000,00 interamente introitati come da reversale 2022/14069;
- acc. 2023/78 di € 1.946.000,00
- acc.2024/30 di € 1.504.000,00

6. di precisare che in merito alla voce di spesa relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, inserita nel quadro economico di cui sopra, la stessa sarà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Decreto Deliberativo n.39 del 17/06/2022;

7. di indicare altresì che:

- con la RTI aggiudicataria sarà stipulato, a cura del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi di quanto previsto all'art.10 c.2 del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;

- che l'operatore economico aggiudicatario il presente appalto ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia e dai documenti di gara;

- il codice unico di fatturazione elettronica è: 9PYW45

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;

- il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E41B2100302001

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Stefano Mennucci, funzionario tecnico titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Edilizia Scolastica ed Immobili Vincolati del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio, che espletterà quanto di sua competenza in esecuzione del presente atto;

- non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto e per il RUP (dichiarazione prot.n. 30045 del 16/12/2022 agli atti del Servizio) alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

RC/EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO

Documento firmato digitalmente