



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 504

DEL 09-07-2021

OGGETTO: LAVORI DI "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P." PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI LUCCA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. Codice C.U.P. H66B20002510004 - Codice C.I.G. 87519029FF

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 39 del 25.06.2020, esecutiva, recante "Programma triennale lavori pubblici anni 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020 - Modifiche" con la quale venne inserito nell'Elenco annuale 2020 l'intervento afferente all'opera di cui trattasi;
- la Deliberazione di C.C. n. 41 del 25.06.2020, esecutiva, recante "Bilancio di Previsione 2020-2022: Variazione D.U.P. e Variazione di Bilancio con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione";
- la Deliberazione G.C. n. 68 del 07.07.2020, a seguito deliberazione di C.C. n. 41 del 25.06.2020, esecutiva, con cui veniva approvata la variazione del PEG 2020-22;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 - parte finanziaria e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e relativi allegati;
- la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023;
- il Decreto sindacale n. 30 del 31.12.2020 (nomina sindacale del Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Prevenzione e protezione luoghi di lavoro, datore di lavoro/medico competente, Fossi e canali e Protezione Civile);

Ricordato che il Comune di Porcari si pone come obiettivo primario quello di attuare una costante politica di rinnovamento dell'edilizia scolastica anche attraverso l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture esistenti che consenta, da una parte, di ampliare l'offerta formativa e di rispondere, dall'altra, in maniera strategica e funzionale agli obblighi di legge in capo ai Comuni e agli Enti;

Premesso che:

- con Deliberazione G.C. n. 57 del 16/06/2020, esecutiva, venne approvato in linea tecnica il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l' "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, NEL VERSANTE SUD, DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI-LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P.", redatto dallo STUDIO BAFFO SRL, per l'importo complessivo di € 980.000,00, rinviando l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa all'approvazione delle successive fasi progettuali;
- con Determinazione 621 del 19/10/2020 venivano affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto "Semplificazioni" come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., i SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." all'operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP - Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale - mandante; Archimede Srl - mandante; Arch. Giulia Nassi, per un importo, al netto dello sconto del 25 % offerto, pari ad € 45.330,26 oltre € 1.813,21 per CNPAIA 4% ed € 10.371,56 IVA 22% relativa, per complessivi € 57.515,03, mediante procedura interamente condotta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)" (procedura n. 18163/2020);
- con Determinazione 686 del 10/10/2020 veniva attestata l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'aggiudicazione di cui alla determinazione n. 621 del 19/10/2020 in esito al positivo riscontro sulle verifiche effettuate circa il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara dall'Operatore Economico affidatario del servizio, dando atto della regolare costituzione, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., del raggruppamento temporaneo di professionisti, con atto di mandato rogato dal Dott. Luca Nannini, notaio in Lucca - Rep. 66208, registrato in data 26/10/2020 al n°6224 e veniva approvata infine la bozza di contratto da stipularsi;
- in data 18/02/2021 con rep. 4204 è stato stipulato il relativo contratto di appalto di servizi;
- con Determinazione n. 55 del 01/02/2021 veniva affidato l'incarico di redazione di uno studio idraulico definitivo, così come previsto dall' elaborato d.A.06 - Relazione di fattibilità idraulica del Progetto Definitivo dei lavori, ai fini della redazione del progetto esecutivo, allo Studio Tecnico ing. Renzo Bessi con studio in Capannori - via Don Aldo Mei n. 64K (P. IVA 00552870461) per un corrispettivo pari ad € 2.000,00 (onorario), + € 80,00 (per C.N.P.A.I.A.) + 457,60 per IVA e quindi per un importo complessivo di € 2.537,60;

- con Determinazione n. 163 del 16/03/2021 veniva individuato nel Responsabile del Servizio LL.PP. – ing. Fulvio D’Angelo, il RUP e il Soggetto responsabile dell’attività di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo dell’opera di cui trattasi;
- con Determinazione n. 189 del 31/03/2021 venivano affidati, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto “Semplificazioni” come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. i SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P” all’operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi mandante, per un importo, al netto dello sconto del 25 % offerto, pari ad € 47.435,73 oltre € 1.897,43 per CNPAIA 4% ed € 10.853,29 per IVA 22% relativa, per complessivi € 60.186,45, come da offerta, prodotta attraverso la piattaforma elettronica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/> (procedura n. 5440/2021);
- con Determinazione 275 del 27.04.2021 veniva attestata l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 189 del 31/03/2021 in esito al positivo riscontro sulle verifiche effettuate circa il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara dall’Operatore Economico affidatario del servizio, dando atto della regolare costituzione, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., del raggruppamento temporaneo di professionisti, con atto di mandato rogato dal Dott. Dott. Gaetano Raspini, notaio in Lucca, Rep. 146.426, registrato in data 06/04/2021 al n° 2494 e veniva approvata infine la bozza di contratto da stipularsi;

Richiamate integralmente:

- la **Deliberazione G.C. n. 125 del 03/12/2020**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo dei LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”, inviato dallo Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti –(p.iva 01304390469), mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di progettazione, con note assunte al protocollo comunale da n. 19645 a n. 19654 del 24.11.2020 , prot. 19730 del 25.11.2020 e prot. 20108 del 01.12.2020, e per un importo complessivo di € 980.000,00 di cui € 732.521,74 per lavori, € 30.000,00 per oneri di sicurezza ed € 217.478,26 per somme a disposizione;
- la **Determinazione n. 163 del 16.03.2021** con cui venne affidato, ai sensi dell’art. 26, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., all’ing. Fulvio D’Angelo l’incarico di Verifica e Validazione del progetto esecutivo dei LAVORI di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P., di cui trattasi;
- la **Determinazione a contrattare n. 328 del 14/05/2021** con la quale:
 - **si approva il Progetto Esecutivo** dei LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”, trasmesso dallo Studio ReP – Rocco e Puc-cetti Architetti –(p.iva 01304390469), mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di progettazione, con nota assunta al protocollo comunale n. 6350 del 19/04/2020 e successiva integra-zione prot. 7430 del 06.05.2021;
 - **si dava avvio e si autorizzava** il ricorso alla procedura ordinaria aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini

dell'individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori *de quibus* con applicazione della cd. "inversione procedimentale" ex articolo 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con aggiudicazione secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 95 e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero il criterio del prezzo più basso con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii dando mandato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca, di procedere con l'espletamento della procedura predetta, previa trasmissione dei pertinenti atti tecnico-amministrativi, da condursi attraverso la piattaforma telematica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/> e;

Atteso che:

- la procedura veniva espletata in modalità interamente telematica da parte della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, attraverso la piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo <https://start.e.toscana.it/rtrt/>;
- il bando di gara prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno 28 giugno 2021 alle ore 09:00;
- che entro tale termine presentavano offerta n° 40 operatori economici;

Preso atto:

- del verbale della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/>, dell'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, **prima seduta aperta** in data 28/06/2021 registrato al prot. n. 10788 del 29/06/2021 (allegato parte integrante del presente provvedimento);
- del verbale della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/>, **seconda seduta aperta** del 01/07/2021 dell'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, registrato al prot. 11012 del 01/07/2021 (allegato parte integrante del presente provvedimento);

Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata, in esito alle operazioni di gara di cui alla sedute predette e come nel citato Verbale n° 2, dal Dott. Luigi De Angelis - Presidente del Seggio di Gara, Responsabile della procedura in qualità di dirigente dell'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via Alcide de Gasperi n. 95/U, C.F. 01963870470, e P.I. 01963870470, che ha indicato come **consorziata esecutrice** la ditta DONATI e DAMIANI SRL con sede legale in Prato (PO), Via Piero della Francesca n. 39 - c.f. 02242950976 - sotto tutte le riserve di legge nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara, per l'offerta ribasso unico percentuale del **25,130%**;

Dato atto che nella documentazione trasmessa dall'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca registrata al prot. 11012 del 01/07/2021, relativamente all'operatore economico CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via Alcide de Gasperi n. 95/U, C.F. 01963870470, e P.I. 01963870470, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta DONATI e DAMIANI SRL con sede legale in Prato (PO), Via Piero della Francesca n. 39 - c.f. 02242950976 è presente:

- la domanda di partecipazione generata attraverso il portale Start;
- i DGUE ed i modelli dichiarazioni integrative DGUE contenenti anche tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del consorzio e della relativa impresa indicata quale consorziata esecutrice;
- la documentazione integrativa;

- l'offerta economica;

Ritenuto possibile per quanto sopra:

- approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in seguito alle risultanze di cui ai verbali delle operazioni di gara citati;

- addivenire pertanto, in esito alla procedura aperta esperita, all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via Alcide de Gasperi n. 95/U, C.F. 01963870470, e P.I. 01963870470, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta DONATI e DAMIANI SRL con sede legale in Prato (PO), Via Piero della Francesca n. 39 - c.f. 02242950976 il quale ha offerto il ribasso unico percentuale del 25,130%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla *"verifica del possesso dei prescritti requisiti"*;

Considerato che, sulla base del ribasso offerto pari al **25,130%** (venticinque/130 per cento), ne consegue un importo contrattuale dell'appalto riformulato in complessivi **€ 576.008,37** di cui € 547.038,64 per lavori ed € 28.969,73 per oneri di sicurezza _oltre IVA 10% relativa per € 57.600,84 = **633.609,21**

Preso atto del quadro economico di spesa dell'opera riformulato in esito alla procedura di gara come di seguito riportato:

COMUNE DI PORCARI - Provincia di LUCCA		
LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI-LA PIRA- DIREZIONE I.C.S.P."		
Quadro Economico a seguito dell'Aggiudicazione		
A) LAVORI IN APPALTO		
A1.1	Importo Lavori (al netto del ribasso di gara del 25,130%).	€ 539.835,36
A1.2	Maggiorazione S.G. per COVID19 - DGRT 645/2020 (al netto del ribasso di gara del 25,130%).	€ 7.203,28
A1	Importo Lavori (A1.1+A1.2)	€ 547.038,64
A2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 2.690,00 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020 non soggetti a ribasso d'asta).	€ 28.969,73
Totale Voce A (A1+A2)		€ 576.008,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 10% sui lavori della voce A	€ 57.600,84

B2a	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Progettazione Definitiva, Studio Idraulico, progettazione Esecutiva e CSP	€	47.330,26
B2b	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Collaudo Statico	€	5.459,45
B2c	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Direzione Lavori, Contabilità, CRE e CSE	€	47.435,73
B3	CNPAIA 4% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c	€	4.009,02
B4	Iva 22% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c, B3	€	22.931,58
B5	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto, ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	8.241,89
B6	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€	2.658,67
B7	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016		1.899,05 €
B8	Versamento Diritti ANAC	€	405,00
B9	Oneri istruttoria Genio Civile Regione Toscana per progetti a controllo Obbligatorio	€	250,00
B10	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€	305,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa)	€	-
B12	Bollettini VV.FF e Pratica idoneità antincendio VV.FF	€	500,00
B13	Pratica per richiesta deroga lavorazioni giorni festivi ARPAT (compresa IVA ed oneri previdenziali)	€	-
B14	Imprevisti comprensivi di IVA	€	202.634,93
B15	Spese per gara appalto lavori (pubblicazioni...ecc.)	€	2.330,21
B16	Allacciamenti ai pubblici servizi (fornitura energia elettrica, acqua, servizi telefonici, ... ecc.)	€	-
Totale Voce B		€	403.991,63

Totale A+B	€ 980.000,00
-------------------	---------------------

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, e che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che:

- **l'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni ammonta a complessivi Euro € 576.008,37** (diconsi euro cinquecentosettantaseimilaotto/37) **di cui Euro € 547.038,64** (diconsi euro cinquecentoquarantasettemilatrentotto/64) per lavori al netto del ribasso offerto pari al 25,130% (**venticinque/130** **percento**), ed **Euro 28.969,73** (diconsi ventottomilanovecentosessantavove/73) **per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**, il tutto oltre IVA 10% di legge;
- la corresponsione all'Appaltatore delle maggiorazioni COVID19 previste nel QTE, in via cautelare, per entrambe le voci di costo, è soggetta all'andamento delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

Dato atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di € 980.000,00 per la realizzazione dell'opera, articolata come di seguito indicato:

- a) per € 95.000,00 sul Capitolo 103432/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA a) SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato Contrib. Fondazione CRL);
- b) per € 724.529,00 sul Capitolo 103433/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo);
- c) per € 160.471,00 sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato);

Visti:

- l'art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che *“le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”* e l'art.5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016 il quale dispone che *“Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;
- i preventivi trasmessi dall'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca recanti l'esatta quantificazione di spesa per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara su GURI, su un quotidiano nazionale (Il Fatto Quotidiano) ed uno locale (Il Corriere dello Sport ed. Toscana) per un importo totale di € **2.330,21** IVA 22% e bolli compresi;

Ritenuto quindi con il presente atto e per quanto sopra esposto:

- di procedere a rideterminare l'impegno presunto assunto con Determinazione a contrattare n. 328 del 14/05/2021 riducendolo da € 2.991,19 ad € 2.330,21 importo

effettivamente sostenuto dalla S.U.A. per le pubblicazioni di legge sopra specificate trasferendo negli imprevisti di cui alla voce B14 la relativa differenza;

- di provvedere al contestuale accertamento della somma di € 2.330,21 sul capitolo in entrata 23290 "RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - codice 3.05.02.03.000" del Bil c.e. ai fini del rimborso alla stazione appaltante da parte dell'aggiudicatario;

Verificato:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa entro ogni esercizio di riferimento del pluriennale considerato;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Richiamati:

- il combinato disposto dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;
 - la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Semplificazioni" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
 - il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e ss.mm.ii.;
 - il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
 - il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
 - il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
 - l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 - la Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, sottoscritta in data 02/12/2019, con la quale il Comune di Porcari ha affidato alla Provincia di Lucca l'esercizio della funzione di S.U.A. per l'espletamento delle procedure di gara secondo le modalità nella stessa specificate;
- Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) **DI RICHIAMARE** le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) **DI DARE ATTO** che, in esito all'esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., condotta attraverso la piattaforma telematica Start.e.toscana.it, da parte della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dall'operatore economico CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via Alcide de Gasperi n. 95/U, C.F. 01963870470, e P.I. 01963870470, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta DONATI e DAMIANI SRL con sede legale in Prato (PO), Via Piero della Francesca n. 39 - c.f. 02242950976 il quale ha offerto il ribasso unico percentuale del **25,130% (venticinque/130 per cento)** - come risulta dai processi verbali di gara in premessa elencati per l'importo omnicomprensivo di € 633.609,21 (Euro seicentotrentatremilaseicentonove/21) di cui di cui € 547.038,64 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,130%, € 28.969,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 57.600,84 per IVA 10% relativa ;

3) **DI DARE ATTO** che, la corresponsione all'Appaltatore delle maggiorazioni COVID19 previste, in via cautelare, nel QTE per entrambe le voci di costo, è soggetta all'andamento delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

4) **DI APPROVARE**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in seguito alle risultanze di cui ai predetti verbali delle operazioni di gara nelle sedute di gara del 28/06/2021 e 01/07/2021 (allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale) in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via Alcide de Gasperi n. 95/U, C.F. 01963870470, e P.I. 01963870470, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta DONATI e DAMIANI SRL con sede legale in Prato (PO), Via Piero della Francesca n. 39 - c.f. 02242950976;

5) **DI AGGIUDICARE** pertanto l'appalto per l'affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P" all'operatore CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via Alcide de Gasperi n. 95/U, C.F. 01963870470, e P.I. 01963870470, che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta DONATI e DAMIANI SRL con sede legale in Prato (PO), Via Piero della Francesca n. 39 - c.f. 02242950976, il quale ha il quale ha offerto il ribasso unico percentuale del **25,130% (venticinque/130 per cento)**;

6)

- **6a_DI CONFERMARE** gli impegni di spesa precedentemente assunti di seguito riportati:

- € 57.515,03 per progettazione.... al cap. 103434 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE" – (finanziato con avanzo vincolato) imp. **845** del bilancio c.e., in favore dell'operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi;
- € 2.537,60 per studio idraulico al cap. 103434 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE" (finanziato con avanzo vincolato) imp. **157** del bilancio c.e., in favore dell'operatore economico Studio Tecnico ing. Renzo Bessi;
- € 60.186,45 per direzione lavori.... al cap. 103434 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE" – (finanziato con avanzo vincolato) imp. **293** del bilancio c.e., in favore dell'operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi;
- € 30,00 per Contribuzione ANAC.... al cap. 103434 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE" – (finanziato con avanzo vincolato) imp. **294** del bilancio c.e.;

• **6b_ DI CONFERMARE** le imputazioni assunte con **Determinazione n. 328 del 14/05/2021** sul capitolo 103434 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE" – (finanziato con avanzo vincolato):

- € 375,00 per contributo ANAC _imp. **428** del bilancio c.e.;
- € 1.899,05 per quota parte incentivi spettanti alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A. (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019)_ imp. **429** del bilancio c.e.;
- € 305,00 per assicurazione validatore interno_ imp. **431** del bilancio c.e.;
- € 8.241,89 per fondo incentivi art.113 funzioni tecniche _ imp. **432** del bilancio c.e.;
- € 2.658,67 per fondo innovazione art.113 _ imp. **433** del bilancio c.e.;

• **6c_ DI RIDURRE** ad € **2.330,21** l'impegno di spesa presunto di € 2.991,19 per oneri di pubblicità di legge del bando e dell'esito di gara [da anticipare e trasferire alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A.] assunto sul capitolo 103434 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE" – (finanziato con avanzo vincolato) _imp. **430** del bilancio c.e. con **Determinazione n. 328 del 14/05/2021** (trasferendo negli imprevisti di cui alla voce B14 del QTE la relativa differenza svincolata);

• **6d_ DI IMPEGNARE** la somma **omnicomprensiva di € 633.609,21 (Euro seicentotrentatremilaseicentonove/21)** di cui di cui € 547.038,64 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,130%, € 28.969,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 57.600,84 per IVA 10% relativa **in favore del CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'**

LIMITATA con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via Alcide de Gasperi n. 95/U, C.F. 01963870470, e P.I. 01963870470, che ha indicato come **consorzata esecutrice** la ditta **DONATI e DAMIANI SRL** con sede legale in Prato (PO), Via Piero della Francesca n. 39 - c.f. 02242950976, nel modo di seguito specificato:

- per € **16.054,16** sulla prenotazione di impegno di spesa n. **8/2021** assunta sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato) con determina del Servizio LL.PP. n. 328 del 14/05/2021;

- per € **617.555,05** sulla prenotazione di impegno di spesa n. **9/2021** assunta sul Capitolo 103433/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo) con determina del Servizio LL.PP. n. 328 del 14/05/2021;

- **6e_DI CONFERMARE** la prenotazione di impegno di spesa n. 11/2021 di € 7.676,96 (€ 6.926,96 + € 500,00 + € 250,00) per altre somme a disposizione assunta sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato) con determina del Servizio LL.PP. n. 328 del 14/05/2021;

- **6f_DI DARE ATTO** della somma rideterminata in € **202.634,93** per altre somme a disposizione di cui alla voce B14 del QTE nel modo di seguito riportato:

- **Prenotazione** di € **660,98** sul capitolo 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” - (finanziato con avanzo vincolato) del bilancio c.e., (quota parte – impegno n. 430 svincolato, assunto con Determinazione n. 328 del 14/05/2021);

- **Conferma** per € **106.973,95** – **della prenotazione** di impegno di spesa n. **9/2021** (quota parte) assunta sul Capitolo 103433/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo) con determinazione del Servizio LL.PP. n. 328 del 14/05/2021;

- **Conferma** di € **95.000,00** della prenotazione di impegno di spesa n. **10/2021** assunta sul Capitolo 103432/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA a) SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato Contrib. Fondazione CRL) con determina del Servizio LL.PP. n. 328 del 14/05/2021;

7) **DI ACCERTARE** la somma di € **2.330,21** al capitolo in entrata 23290 “RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - codice 3.05.02.03.000” del Bil c.e. ai fini del rimborso della predetta dovuto alla Stazione Appaltante da parte dell’aggiudicatario, precisando, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata non ricorrente;

8) **DI DISPORRE** la liquidazione alla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante - S.U.A. della somma complessiva pari ad € **4.229,26** di cui € **1.899,05** per quota parte incentivi spettanti ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019_ imp. **429** del bilancio c.e. ed € **2.330,21**

quale corrispettivo totale pubblicazioni di legge anticipato dalla stessa S.U.A. _ imp. 430 del bilancio c.e.;

9) **DI APPROVARE** il quadro economico così come descritto e riformulato nella superiore premessa narrativa e di seguito riportato:

COMUNE DI PORCARI - Provincia di LUCCA		
LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI-LA PIRA- DIREZIONE I.C.S.P."		
Quadro Economico a seguito dell'Aggiudicazione		
A) LAVORI IN APPALTO		
A1.1	Importo Lavori (al netto del ribasso di gara del 25,130%).	€ 539.835,36
A1.2	Maggiorazione S.G. per COVID19 - DGRT 645/2020 (al netto del ribasso di gara del 25,130%).	€ 7.203,28
A1	Importo Lavori (A1.1+A1.2)	€ 547.038,64
A2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 2.690,00 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020 non soggetti a ribasso d'asta).	€ 28.969,73
Totale Voce A (A1+A2)		€ 576.008,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 10% sui lavori della voce A	€ 57.600,84
B2a	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Progettazione Definitiva, Studio Idraulico, progettazione Esecutiva e CSP	€ 47.330,26
B2b	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Collaudo Statico	€ 5.459,45
B2c	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Direzione Lavori, Contabilità, CRE e CSE	€ 47.435,73
B3	CNPAIA 4% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c	€ 4.009,02
B4	Iva 22% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c, B3	€ 22.931,58
B5	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto, ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.	€ 8.241,89

50/2016		
B6	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 2.658,67
B7	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	1.899,05 €
B8	Versamento Diritti ANAC	€ 405,00
B9	Oneri istruttoria Genio Civile Regione Toscana per progetti a controllo Obbligatorio	€ 250,00
B10	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 305,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa)	€ -
B12	Bollettini VV.FF e Pratica idoneità antincendio VV.FF	€ 500,00
B13	Pratica per richiesta deroga lavorazioni giorni festivi ARPAT (compresa IVA ed oneri previdenziali)	€ -
B14	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 202.634,93
B15	Spese per gara appalto lavori (pubblicazioni...ecc.)	€ 2.330,21
B16	Allacciamenti ai pubblici servizi (fornitura energia elettrica, acqua, servizi telefonici, ... ecc.)	€ -
Totale Voce B		€ 403.991,63
Totale A+B		€ 980.000,00

10) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. che l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, già in fase di verifica da parte della S.U.A.;

11) **DI DARE ATTO** che:

- il **C.U.P.** dell'intervento è il seguente: **H66B20002510004**;
- il **C.I.G.** dell'intervento è il seguente: **87519029FF**;
- secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile entro ogni esercizio di riferimento del pluriennale considerato;

- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio;

12) **DI AUTORIZZARE** la spesa di € 375,00 a favore dell' A.N.A.C., contributo quantificato - sulla base della tabella di cui alla **Delibera 18 dicembre 2019, n. 1197** recante

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2020, impegnata all'interno del quadro economico della perizia in oggetto sul capitolo 103434 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE" – (finanziato con avanzo vincolato)_ imp. 428, in seguito all'emissione del relativo bollettino MAV reso disponibile dall'A.N.A.C. con cadenza quadrimestrale;

13) **DI INVIARE** copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante affinché il suddetto servizio provveda ad archiviare la procedura di gara sulla piattaforma START;

14) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Porcari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

15) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Fulvio D'Angelo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni dell'Ente;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € 633.609,21

Impegno N. 591 del 09-07-2021 a Competenza CIG 87519029FF	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo 2021	Euro 16.054,16
Beneficiario	8976 CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOC.CONS.
Impegno N. 592 del 09-07-2021 a Competenza CIG 87519029FF	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103433 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo 2021	Euro 617.555,05
Beneficiario	8976 CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOC.CONS.

Provincia di Lucca
 Protocollo N. 0016551/2021 del 13/07/2021 - 17.2.4
 Documento Principale

Il Responsabile del Servizio
 Finanziario
 Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 09-07-2021