

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO**

**NR. 775**

**DEL 13-12-2022**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA  
PRESSO ISTITUTO CAVANIS" CONNESSO ALLATTUAZIONE  
DEL PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione,  
competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura  
4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima  
generazione, Investimento 1.3: Migliorare lefficienza energetica di  
cinema, teatri e musei - finanziato dallUnione europea  
NextGenerationEU - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  
APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO SPECIALE  
DAPPALTO - CUP H64J22000080001**

PROVINCIA DI LUCCA  
Protocollo Generale  
E  
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO  
Protocollo N.0029731 del 13/12/2022



**Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31.03.2022, esecutiva - ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per gli esercizi 2022 – 2024, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Deliberazione G.M. n. 54 del 19.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, recante "Programma Triennale delle Opere pubbliche 2022 – 2024 - Approvazione Modifiche" è stato inserito nel programma triennale l'intervento

denominato: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM "VINCENZO DA MASSA CARRARA" PRESSO L'ISTITUTO CAVANIS;

- con Deliberazione G.M. n. 168 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto della "perimetrazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 77/2021 e della Circolare RGS n. 29/2022 dei capitoli di entrata e spesa relativi al PNRR";

**Visti:**

- il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la **Missione 1** "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", **Componente 3** "Turismo e cultura 4.0", **Misura 1** "Patrimonio culturale per la prossima generazione", **Investimento 1.3** "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle **amministrazioni centrali titolari** di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

- il decreto del Segretario Generale n. 528 del 7 luglio 2021 recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del **Ministero della Cultura**";

- l'articolo 2, comma 1, del sopracitato decreto che individua la **Direzione generale Spettacolo** quale struttura attuatrice della Misura M1C3 – 1.3 per i teatri e i cinema;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

**Preso atto che:**

- l'Amministrazione Comunale ha partecipato all'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" candidando il progetto per la "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM "VINCENZO DA MASSA CARRARA" PRESSO L'ISTITUTO CAVANIS";

- con **Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 07/06/22** sono stati assegnati **Euro 99.359.977,38** destinati al finanziamento di **n. 348** interventi per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N.0029731 del 13/12/2022

**private (Obiettivo 2)**, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, riportati nella tabella che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B1) **di cui il Comune di Porcari risulta inserito al n. 93 della relativa graduatoria approvata in qualità di ente beneficiario di un contributo di € 250.000,00 finanziato nell'ambito del PNRR;**

- con nota registrata in atti dell'Ente con prot. **17110 del 22/09/2022** il Segretariato Generale del Ministero della Cultura ha comunicato che il 12 settembre 2022 è stato pubblicato sulla GU n. 213 il DPCM di 28/07/2022 recante *"Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili"* ed in particolare l'art. 7 il quale prevede, fra l'altro, che *"gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1 (...) che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna <<% Incremento contributo assegnato/da assegnare>> all'importo già assegnato dal predetto decreto"* **che nella fattispecie si sostanzia in un 20% di incremento all'importo già assegnato dal predetto decreto di assegnazione;**

- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché il rispetto dei principi/ prescrizioni/ requisiti/condizionalità anche trasversali;


-che in data 25/08/2022 veniva caricato e trasmesso sulla piattaforma fusonline l' **"ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PROGETTO** sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, poi nuovamente ritrasmesso in data 14/09/2022 come da istruzioni della DG-S - **Direzione generale Spettacolo;**

- l'intervento per complessivi **€ 425.000,00** risulta inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici: **CUI L00383070463202200006 - CUP H64J22000080001** – ex Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2022;

**Ricordato che:**

- con **Deliberazione G.M. n. 43 del 17/03/2022**, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il **progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica** per il progetto di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS" redatto dall' Arch. Pianif. Jr. Claudia Pisani, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 425.000,00, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa dell'intervento e allegati grafici
2. Quadro tecnico economico
3. Computo metrico estimativo



4. Elenco prezzi

5. Cronoprogramma procedurale

- con **Determinazione del Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni n. 457 del 08/08/2022:**

- **si affidavano direttamente**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto "Semplificazioni" come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e novellato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, i "SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS" all'operatore economico specializzato Ing. Alessandro Nanni (P.IVA 01986940466) con studio in Lucca (LU) Via Teresa Bandettini n. 132, per un importo ottenuto applicando il ribasso del 20,21999% offerto pari ad € 56.526,40 oltre € 2.261,06 per CNPAIA 4% ed € 12.933,24 per IVA 22% relativa, per complessivi € 71.720,70 - come da offerta, prodotta attraverso la piattaforma elettronica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/> (procedura n. 015679/2022);

- **si accertava**, ai sensi dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL l'entrata relativa al contributo di complessivi € 250.000,00 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU nell'ambito del PNRR - Investimento 1.3 per il progetto di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS" al capitolo 27170/ 0 TRASFERIMENTO MINISTERO DELLA CULTURA RISORSE PNRR X MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA TEATRO - codice 4.02.01.01.000 del bilancio 2022;

- con **Determinazione del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni n. 569 del 30/09/2022** il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Settore Tecnico **attestava l'efficacia dell'aggiudicazione** disposta a favore dell'operatore economico Ing. Alessandro Nanni (P.IVA 01986940466) con studio in Lucca (LU) Via Teresa Bandettini n. 132 e approvava la relativa bozza di contratto da stipulare;

- in data 25/10/2021 con **rep. 4339** è stato stipulato il relativo **contratto di appalto di servizi** registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca serie 1T n. 7973 del 25-10-2022;

- con **Determinazione del Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni n. 626 del 24/10/2022** veniva affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **l'incarico di supporto tecnico all'attività del Responsabile Unico del Procedimento** per la gestione del procedimento complesso dell'appalto di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM «VINCENZO DA MASSA CARRARA» PRESSO ISTITUTO CAVANIS" CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N. 0029731 del 13/12/2022

generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, all’ ing. VALENTINA BENEVENTO (p.iva 02556420467) con sede in VIA DI PIZZORNA N.38, MATRAIA, CAP 55012 – CAPANNORI (LU), per un importo, al netto dello sconto del 1,30001% offerto, pari ad € 11.668,50 oltre € 466,74 per CNPAIA 4% (esente IVA 22% relativa), per complessivi € 12.135,24 - come da offerta, prodotta attraverso la piattaforma elettronica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/>;

- in data 08/11/2022 con prot. 20164 è stato registrato in atti il relativo **disciplinare di incarico** sottoscritto per accettazione ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con **Deliberazione G.C. n. 164 del 25/11/2022**, esecutiva, è stato approvato il **progetto definitivo** dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS”, redatto dall’ Ing. Alessandro Nanni (P.IVA 01986940466) e assunto in prima istanza al protocollo comunale n. 17751 del 03.10.2022, poi successivamente integrato dal progettista con le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, trattandosi di un immobile vincolato *ope legis* (pareri rispettivamente in data 18/10/2022 n. 0012418-P e in data 15/11/2022, n. 0013624-P) e ripresentato dal progettista con le modiche richieste con prot. n. 20934 del 17/11/2022 e prot. n. 21612 del 25/11/2022;

- con **Determinazione del Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni n. 747 del 05/12/2022** veniva affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico tecnico-professionale afferente **uno studio geologico** comprendente una serie di indagini geognostiche e **la redazione di relazione geologica** per le fondazioni della “pensilina fotovoltaica” inserita nel progetto a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio **a supporto della progettazione esecutiva** dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR – M1C3 Investimento 1.3., al Dott. Geol. Simone Stefani – c.fisc. STFSMN70S16G702K /p.iva 01711310464 con studio in Via Dorati, 117 – 55100 – S. Anna (LU), per l'importo omnicomprensivo pari ad € **1.903,20** come da offerta- prot. 22055 del 02.12.2022;

**Richiamata la nota, prot. 22250 del 06/12/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara con cui si comunica ufficialmente che la richiesta di variazione del progetto elaborata secondo le prescrizioni formulate risulta accettata;**

- con **Determinazione n. 770 del 12.12.2022**, esecutiva, è stato approvato il **progetto esecutivo** dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS”, redatto dall’ Ing. Alessandro Nanni (P.IVA 01986940466) e assunto in data 09.12.2022 al Prot. n. 22438, completo della relazione Geologica, prot. 22536 del 09.12.2022;

PROVINCIA DI LUCCA	E
Protocollo Generale	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO	
Protocollo N. 0029731 del 13/12/2022	



- richiamata la sopraccitata determinazione con la quale si approvava il progetto esecutivo, ritenuto di dover dare atto che per mero errore materiale è stato allegato un Capitolato Speciale d'Appalto non completo in tutte le sue parti e che pertanto deve essere rettificato;

**Preso atto del quadro economico di spesa dell'opera, di seguito riportato:**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
<b>LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA</b>		
A	Importo dei lavori	€ 247 000,00
B	Oneri per la sicurezza	€ 7 809,30
<b>Importo totale lavori e sicurezza (A+B)</b>		<b>254 809,30 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>		
C.1	Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2,0% dell'importo dei lavori)	€ 5 096,19
C.2	Spese gestione sito web (compresa assistenza)	€ 6 000,00
C.3	Supporto al R.U.P. (ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 80/2021 e della Circolare RGS n.4/2022) compresa INARCASSA 4%	€ 12 135,24
C.4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6 492,53
C.5	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori	€ 56 526,40
C.6	Spese Tecniche geologo	€ 1 500,00
C.7	Collaudi e Ulteriori spese tecniche	€ 8 500,00
C.8	IVA sui Lavori dell'aliquota del 22,00% (A+B)	€ 56 058,05
C.9	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C.5	€ 2 261,06
C.10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C.6	€ 60,00
C.11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C.7	€ 340,00
C.12	IVA 22% su C.5 + C.9	€ 12 933,24
C.13	IVA 22% su C.6 + C.10	€ 343,20
C.14	IVA 22% su C.7 + C.11	€ 1 944,80
C	<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>170 190,70 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>425 000,00 €</b>

PROVINCIA DI LUCCA  
 Protocollo Generale  
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO  
 Protocollo N. 0029731 del 13/12/2022

**Dato atto che:**

- l'importo complessivo dei lavori ammonta a complessivi a € 254.809,30 (duecentocinquantaquattromila ottocentonove/30) di cui € 247.000,00 (duecentoquarantasettemila/00) a base di gara (soggetti a ribasso) ed € 7.809,30 (settemilaottocentonove/30) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

**Dato atto della avvenuta verifica e validazione delle fasi progettuali** di cui trattasi, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016, come da Verbali di Verifica, Rapporto conclusivo e "Verbale di Validazione" del PF.T.E., progetto definitivo ed esecutivo, conservati agli atti d'ufficio, con determinazione n. 766 del 12.12.2022;

**RICHIAMATO** il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto, le

modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

**Visti e richiamati:**

- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Semplificazioni" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) e recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31/05/2021;

- l'art. 35 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che individua la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori;

- l'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del Decreto-Legge n. 108 del 2021 (*Decreto semplificazioni bis*), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori nelle seguenti modalità:


*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici...;*

**Richiamata** la Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, sottoscritta in data 02/12/2019, con la quale il Comune di Porcari ha affidato alla Provincia di Lucca l'esercizio della funzione di S.U.A. per l'espletamento delle procedure di gara secondo le modalità nella stessa specificate;

**Dato atto**, per quanto sopra citato, che la procedura di individuazione dell'operatore economico contraente dell'appalto dei lavori in oggetto sarà condotta dalla Stazione Unica Appaltante, identificata nella Provincia di Lucca;

**Richiamati:**

- **la Deliberazione G.M. n° 118 del 04/11/2021**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate **le linee guida del Comune di Porcari** volte a disciplinare le modalità operative per l'individuazione dei soggetti da invitare - ai fini del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di appalti e di concessioni di opere e lavori pubblici ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici - in caso di procedure negoziate e affidamenti diretti in virtù del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., **avvalendosi dell'elenco degli operatori economici della Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante dell'Ente** ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;



- la nota, prot. 21177 del 22/11/2022 con la quale è stato richiesto alla Provincia di Lucca- Servizio Unico gare, in qualità di Ente convenzionato, l'elenco aggiornato degli operatori economici cui attingere per la selezione relativa all'appalto in oggetto;
- l'elenco aggiornato degli operatori economici trasmessoci in riscontro alla suddetta con nota dalla Provincia di Lucca- Servizio Unico gare, con prot. 21458 del 24/11/2022;

**Considerato** che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, dal Capitolato Speciale di Appalto predisposto, dei richiamati art.192 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi che:

- a) il fine** che si intende perseguire è ravvisato nella necessità di individuare celermente l'operatore economico contraente per l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS", progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR - Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri;
- b) l'oggetto** contrattuale è l'appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS", progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR - Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri così come previsto negli elaborati tecnici di gara e nel rispetto di tutti i principi e di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché il rispetto dei principi/ prescrizioni/ requisiti/condizionalità anche trasversali;
- c) la modalità di scelta del contraente** è quella è quella della **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, da esperire **secondo le linee guida di cui alla Deliberazione G.M. n° 118 del 04/11/2021**, e la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale e tramite l'utilizzo della Piattaforma START Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale - il tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;
- d)** relativamente alla **forma del contratto**, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) il Responsabile Unico del Procedimento** è l'Arch. Pianif Jr. Claudia Pisani, nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. - Manutenzioni, come già individuato nella deliberazione di **G.M. n. 43 del 17/03/2022**;

**Dato inoltre atto** che:

- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, anche da quelle specifiche legate all'attuazione del P.N.R.R., dai vari atti di gara, nonché dalla relativa modulistica;

PROVINCIA DI LUCCA	<b>E</b>
Protocollo Generale	
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO	
Protocollo N.0029731 del 13/12/2022	



- nella lettera invito di gara debba essere prevista la “consegna in via d’urgenza” delle prestazioni contrattuali, prevista dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- è ammesso il subappalto nelle forme di legge;
- le condizioni essenziali del contratto e gli interventi previsti sono compresi nel capitolato speciale d’appalto approvato cui si rimanda integralmente;
- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Richiamata** la Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, la quale prevede il pagamento del contributo di € **225,00** da parte delle Stazioni Appaltanti, per gli importi a base di gara pari o superiori ad € 150.000,00 e inferiori ad € 500.000,00;


**Verificato:**

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa nel rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii e in base al relativo cronoprogramma dei lavori approvato;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;


**Ritenuto di conferire**, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, **ai sotto elencati dipendenti interni, l’incarico afferente alle funzioni tecniche** di R.U.P, collaboratori, attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 81/2008, ecc: Arch. Jr. Claudia Pisani, dott.ssa Ilaria Pauli, rag. Mirella Dinelli, Arch. Gianfranco D’Alessandro;

**Richiamati:**

- il combinato disposto dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 cosiddetto “Sblocca cantieri” e ss.mm.ii. e successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;



- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Semplificazioni" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) ed in particolare l'art 1 comma 1 e comma 2 lett. a)
  - il decreto legge "Milleproroghe 2021" decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020), convertito con modifiche in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021);
  - il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e di cui in particolare il TIT IV – art 51;
  - il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
  - il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
  - il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
  - il vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
  - il Decreto sindacale n. 25/2022 (nomina sindacale del Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Prevenzione e protezione luoghi di lavoro, datore di lavoro/medico competente, Fossi e canali e Protezione Civile);
- Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;2/12/2019);



## D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE ATTO delle premesse della presente determinazione**, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
- 2) **Di APPROVARE** il nuovo Capitolato Speciale di Appalto, così come rettificato, presentato dal tecnico incaricato in data 13.12.2022, Prot. Gen. 22641, che si allega;
- 3) **DI DARE ATTO** che con la determinazione n. 770 del 12.12.2022, è stato contestualmente approvato il progetto esecutivo dell'opera ed è stata prenotata la spesa relativa al presente affidamento;
- 4) **DI STABILIRE**, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico contraente dei lavori in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a),

sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, da esperire secondo le linee guida approvate con la Deliberazione G.M. n° 118 del 04/11/2021 e la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale e tramite l'utilizzo della Piattaforma START- Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale;

**5) DI DARE ATTO E DISPORRE**, giusta Convenzione sottoscritta in data 02.12.2019 che la procedura di individuazione dell'operatore economico contraente dei lavori in oggetto sia condotta dalla **Provincia di Lucca** in qualità di **Stazione Unica Appaltante**;

**6) DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

**a) il fine** che si intende perseguire è ravvisato nella necessità di individuare celermente l'operatore economico contraente per l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS", progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR - Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri;

**b) l'oggetto** contrattuale è l'appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'AUDITORIUM VINCENZO DA MASSA CARRARA PRESSO ISTITUTO CAVANIS", **progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR - Investimento 1.3:** Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri, così come previsto negli elaborati tecnici di gara e nel rispetto di tutti i principi e di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché il rispetto dei principi/ prescrizioni/ requisiti/condizionalità anche trasversali;

**c) la modalità di scelta del contraente** è quella della **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, da esperire secondo le linee guida di cui alla Deliberazione G.M. n° 118 del 04/11/2021, e la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, tramite l'utilizzo della Piattaforma START Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale - il tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;

**d) relativamente alla forma del contratto**, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**e) il Responsabile Unico del Procedimento** è l'Arch. Pianif Jr. Claudia Pisani, nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. - Manutenzioni.

**7) DI DISPORRE** che:

PROVINCIA DI LUCCA	<b>E</b>
Protocollo Generale	
Copia CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO	
Protocollo N. 0029731 del 13/12/2022	

- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, anche da quelle specifiche legate all'attuazione del P.N.R.R., dai vari atti di gara, nonché dalla relativa modulistica;
- nella lettera invito di gara debba essere prevista la "consegna in via d'urgenza" delle prestazioni contrattuali, prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- è ammesso il subappalto nelle forme di legge;
- le condizioni essenziali del contratto e gli interventi previsti sono compresi nel capitolato speciale d'appalto approvato cui si rimanda integralmente;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8) **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sotto elencati dipendenti interni, l'incarico afferente alle funzioni tecniche di R.U.P, collaboratori, attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 81/2008 etc.: ecc: Arch. Jr. Claudia Pisani, dott.ssa Ilaria Pauli, rag. Mirella Dinelli, Arch. Gianfranco D'Alessandro;

**13) DI DARE ATTO che:**

- il **C.U.P.** dell'intervento è il seguente: **H64J22000080001**;
- il **C.I.G.** dell'intervento sarà **acquisito in sede di gara dalla SUA**;
- il **C.U.I.** **L00383070463202200006**;
- l'obbligazione di cui alla presente determinazione sarà esigibile nel rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii, in base al relativo cronoprogramma dei lavori approvato;
- sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile di Servizio  
( Claudia Pisani)**

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
<b>E</b>
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N.0029731 del 13/12/2022