



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 998

DEL 20-12-2021

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA" APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. Codice C.U.P. H62F21000010004 - Codice C.I.G 89889468E5

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e relativi allegati;
- la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023; Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la Deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, recante: "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2021 - 2023 e dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 1 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), 2021-2023 di cui all' art. 169, T.U.E.L., limitatamente alle risorse finanziarie, in attuazione dei programmi individuati nel D.U.P. 2021- 2023 ed in conformità alle previsioni del Bilancio di previsione 2021-2023, così come modificato con successivi atti regolarmente esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi di cui all' articolo 108, comma 1, T.U.E.L. e il piano delle performance di cui all' articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione G.M. n° 118 del 04/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee guida del Comune di Porcari volte a disciplinare le modalità operative per l'individuazione dei soggetti da invitare - ai fini del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di appalti e di concessioni di opere e lavori pubblici ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici - in caso di procedure negoziate e affidamenti diretti in virtù del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi dell'elenco degli operatori economici della Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante dell'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;
- il Decreto sindacale n. 16 del 28/10/2021 (nomina sindacale del Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Prevenzione e protezione luoghi di lavoro, datore di lavoro/medico competente, Fossi e canali e Protezione Civile);

Premesso che:

- con **Determinazione 499 del 09/07/2021** veniva affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico tecnico-professionale afferente alla progettazione di Fattibilità tecnico-economica/ definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di "NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA", allo Studio **Molteni & Molteni Studio Ass.to di Ingegneria** (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa Giustina 21 - 55100 - Lucca, per un importo, al netto dello sconto 30,01568% offerto, pari ad € 23.466,81 oltre € 938,67 per CNPAIA 4% ed € 5.369,21 per IVA 22% relativa, per complessivi € **29.774,69** mediante procedura interamente condotta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)";
- con **Determinazione 501 del 09/07/2021** veniva affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico tecnico-professionale afferente la redazione di una relazione di fattibilità geologica ai sensi del DPGR 53/R/2011 a supporto della progettazione dei lavori di realizzazione NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA, al **Dott. Francesco Caredio (Geologia tecnica e ambientale)** - c.fisc. CRDFNC63S26E715I /p.iva 01634230468 con studio in Via M. Rosi, 126 - 55100 - Lucca, per un importo totale di € **1.141,29** comprensivo di oneri previdenziali pari al 2% e bolli (professionista in regime forfettario);
- con **Deliberazione G.M. n. 88 del 17/08/2021**, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale approvava il progetto Esecutivo (progetto in unico livello progettuale ai sensi dell'art. 23, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 contenente tutti gli elementi previsti dai 2 livelli progettuali omessi e gli elaborati appropriati alla natura dell'opera stessa) relativo ai lavori per la realizzazione di "NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA", trasmesso dallo Studio Molteni & Molteni Studio Ass.to di Ingegneria (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa Giustina 21 - 55100 - Lucca con nota prot. 13691 del 11.08.2021, per l'importo

complessivo di € 232.400,00 di cui € 153.582,89 (diconsi euro centocinquantatremilacinquecentoottantadue/89) per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 6.229,57 (diconsi euro seimiladuecentoventinove/57) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 72.587,54 per somme a disposizione e composto dai seguenti elaborati tecnici:

- 1_ Relazione generale
- 2a_ Relazione Strutturale
- 2b_ Relazione Impianto elettrico
- 2c_ Relazione geologica
- 3_ Elaborati grafici
- 4a_ Fascicolo dei calcoli
- 4b_ Calcolo Impianto elettrico
- 5_ Piano di manutenzione
- 6_ Piano di sicurezza
- 7a_ Computo metrico estimativo
- 7b_ Quadro economico
- 8_ Cronoprogramma
- 9a_ Elenco prezzi unitari
- 9b_ Analisi nuovi prezzi
- 10_ Schema di contratto
- 11_ Capitolato speciale di appalto;

Dato atto:

- dell'avvenuta **verifica e validazione del progetto esecutivo** di cui trattasi, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Verifica del progetto esecutivo e relativo Rapporto conclusivo e "Verbale di Validazione" del progetto esecutivo in data 11/08/2021, sottoscritto dall'ing. Fulvio D'Angelo, conservati agli atti d'ufficio;
- della Determinazione Servizi Gestione Finanziaria Economato Tributi n. 779 del 20/10/2021 recante "DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO DI EURO 190.263,00 CON CASSA DEPOSITI E PRE-STITI";

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 898 del 25/11/2021 con cui si stabiliva, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico contraente dei lavori in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Decreto-Legge n. 108 del 2021 (Decreto semplificazioni bis) con invito ai n° 10 (dieci) operatori economici di cui al Verbale Estrazione-Stazione Appaltante, prot. 19814 del 12/11/2021, da esperire secondo il combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero il criterio del prezzo più basso con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii e tramite l'utilizzo della Piattaforma START, procedura condotta dalla **Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante**, giusta Convenzione sottoscritta in data 02.12.2019;

Atteso che:

- la procedura veniva espletata in modalità interamente telematica da parte della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, attraverso la piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo <https://start.e.toscana.it/rtrt/>;
- la lettera invito prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno **13 dicembre 2021** alle ore **11:00**;
- che entro tale termine presentavano offerta n° **1 (uno) operatore economico**;

Preso atto:

- del verbale della procedura negoziata condotta su piattaforma telematica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/>, dell'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, **prima seduta** in data 13/12/2021 registrato al prot. n. 22204 del 14/12/2021 (**allegato parte integrante del presente provvedimento**);
- della **proposta di aggiudicazione formulata**, in esito alle operazioni di gara di cui alla seduta predetta e come nel citato Verbale n° 1, dal Dott. Luigi De Angelis - Presidente del Seggio di Gara, Responsabile della procedura in qualità di dirigente dell'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, in favore dell'operatore economico **Francesconi srl** con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F./P.IVA 01177180468] per l'offerta ribasso unico percentuale del **6,130%**;

Dato atto che nella documentazione trasmessa dall'Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca registrata al prot. 22204 del 14/12/2021, relativamente all'operatore economico **Francesconi srl** con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F./P.IVA 01177180468] è presente:

- la Domanda di partecipazione generata attraverso il portale Start;
- il DGUE ed il modello dichiarazioni integrative DGUE contenenti anche tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la documentazione integrativa;
- l'offerta economica;

Ritenuto possibile per quanto sopra:

- approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in seguito alle risultanze di cui ai verbali delle operazioni di gara citati;
- addivenire pertanto, in esito alla procedura aperta esperita, all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico Francesconi srl con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F./P.IVA 01177180468]il quale ha offerto il ribasso unico percentuale del **6,130%**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione è **subordinata alla “verifica del possesso dei prescritti requisiti”**;

Considerato che, sulla base del **ribasso offerto** pari al **6,130%** (sei/130 per cento), ne consegue un importo contrattuale dell'appalto riformulato in complessivi **€ 150.397,83**

di cui € 144.168,26 per lavori ed € 6.229,57 per oneri di sicurezza _oltre IVA 10% relativa per € 15.039,78 = **165.437,61**;

Preso atto del **quadro economico di spesa** dell'opera riformulato in esito alla procedura di gara come di seguito riportato:

REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA		
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1.1	Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).	€ 152.814,98
A1.2	Maggiorazione Spese Generali per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a ribasso d'asta).	€ 767,91
A.1	Importo Lavori (A1.1+A1.2) _al netto del ribasso d'asta del 6,130%.	€ 144.168,26
A.2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 4.018,74 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020) non soggetti a ribasso d'asta.	€ 6.229,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	€ 150.397,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 1.141,29
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 32.275,17
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 23.466,81
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 2.237,37
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 559,34
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 399,53
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00

B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 15.039,78
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 6.307,88
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.002,17
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 232.400,00

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, e che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che:

- **l'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni ammonta a complessivi Euro € 150.397,83** (diconsi euro centocinquantamila trecentonovantasette/83) **di cui Euro 144.168,26** (diconsi euro centoquarantaquattromilacentosessantotto/26) per lavori al netto del ribasso offerto pari al **6,130% (sei/130 per cento)**, ed **Euro 6.229,57** (diconsi semiladuecentoventinove/57) **per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**, il tutto oltre IVA 10% di legge;

Dato atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di **€ 232.400,00** per la realizzazione dell'opera, articolata come di seguito indicato:

- a) per **€ 42.137,00** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. (di cui già impegnati **€ 29.774,69** per incarico progettazione/ direzione lavori/CSP/CSE - **€ 1.141,29** per l'incarico di redazione della relazione geologica e sismica di supporto alla progettazione dell'appalto);
- b) per **€ 190.263,00** sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan.mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e.;

Verificato:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;

- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa nel rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in base al relativo cronoprogramma dei lavori approvato;

- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- il combinato disposto dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 cosiddetto "Sblocca cantieri" e ss.mm.ii. e successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Semplificazioni" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) ed in particolare l'art 1 comma 1 e comma 2 lett. a)
- il decreto legge "Milleproroghe 2021" decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020), convertito con modifiche in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021);
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e di cui in particolare il TIT IV – art 51;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, sottoscritta in data 02/12/2019, con la quale il Comune di Porcari ha affidato alla Provincia di Lucca l'esercizio della funzione di S.U.A. per l'espletamento delle procedure di gara secondo le modalità nella stessa specificate;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che, in esito all'esperimento di apposita procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) e ss.mm.ii., tramite l'utilizzo della Piattaforma START, condotta dalla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, è pervenuta una sola offerta presentata dall'operatore economico **Francesconi srl** con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468], il quale ha offerto il ribasso unico percentuale del **6,130% (sei/130 percento)** per l'importo omnicomprendente di **€ 165.437,61** (Euro centosessantacinquemilaquattrocentotrentasette/61) **di cui Euro 144.168,26** (diconsi euro centoquarantaquattromilacentosessantotto/26) per lavori al netto del ribasso offerto pari al **6,130% (sei/130 percento)**, **Euro 6.229,57** (diconsi seimiladuecentoventinove/57) **per oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta ed **€ 15.039,78** (diconsi quindicimilatrentanove/78) per IVA 10% relativa;
- 3) **DI APPROVARE**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione emersa in seguito alle risultanze di cui al predetto verbale delle operazioni nella seduta di gara del 13/12/2021 (**allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale**) in favore dell'operatore economico **Francesconi srl** con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468];
- 4) **DI AGGIUDICARE** pertanto l'appalto per l'affidamento dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA"** all'operatore economico **Francesconi srl** con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468] il quale ha offerto il ribasso unico percentuale del **6,130% (sei/130 percento)**;
- 5)
 - **5a_DI CONFERMARE** gli impegni di spesa precedentemente assunti di seguito riportati:
 - € **29.774,69** -sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 580** - incarico progettazione/ direzione la-vori/CSP/CSE - **Determinazione 499 del 09/07/2021**;
 - € **1.141,29** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 581**- incarico di redazione della relazione geologica e sismica di supporto alla progettazione - **Determinazione 501 del 09/07/2021**;
 - € **225,00** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 1115** - contributo ANAC - **Determinazione 898 del 25/11/2021**;

- € **350,00** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 1116** - Assicurazione Validatore interno - **Determinazione 898 del 25/11/2021;**
- € **399,53** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 1117** - Quota parte incentivi spettanti alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A. (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019) - **Determinazione 898 del 25/11/2021;**
- € **559,34** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 1118** - Fondo per l'innovazione (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016) - **Determinazione 898 del 25/11/2021;**
- € **1.691,13** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 1119** per incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno;
- € **402,49** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 1120** - CPDL - **Determinazione 898 del 25/11/2021;**
- € **143,75** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 1121** - IRAP - **Determinazione 898 del 25/11/2021;;**

• **5b_DI IMPEGNARE la somma omnicomprensiva di € 165.437,61** (Euro centosessantacinquemilaquattrocentotrentasette/61) **in favore** dell'operatore economico **Francesconi srl** con sede legale in Via Cittadella 24 - 55100 LUCCA – [C.F/P.IVA 01177180468] sulla prenotazione di impegno di spesa n. **42/2021** assunta sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con determinaz. del Servizio LL.PP. n. **898 del 25/11/2021;**

- **5c_DI DARE ATTO** della somma rideterminata in € **32.275,17** per altre somme a disposizione di cui alla voce B4 del QTE nel modo di seguito riportato:
 - **Conferma per € 10.356,10 – della prenotazione** di impegno di spesa n. **42/2021** (quota parte) assunta sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con determinazione del Servizio LL.PP. n. **898 del 25/11/2021;**
 - **Conferma di € 14.469,29** della prenotazione di impegno di spesa n. **43/2021** assunta sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con determina del Servizio LL.PP. n. **898 del 25/11/2021;**
 - **Conferma di € 7.449,78** della prenotazione di impegno di spesa n. **44/2021** assunta sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. con determina del Servizio LL.PP. n. **898 del 25/11/2021;**

6) **DI DISPORRE** la liquidazione alla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante - S.U.A. della somma complessiva pari ad € **399,53** quale quota parte incentivi spettanti ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019_ imp. **1117** del bilancio c.e.;

7) **DI APPROVARE** il quadro economico così come descritto e riformulato nella superiore premessa narrativa e di seguito riportato:

REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA		
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1.1	Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).	€ 152.814,98
A1.2	Maggiorazione Spese Generali per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a ribasso d'asta).	€ 767,91
A.1	Importo Lavori (A1.1+A1.2) _al netto del ribasso d'asta del 6,130%.	€ 144.168,26
A.2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 4.018,74 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020) non soggetti a ribasso d'asta.	€ 6.229,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	€ 150.397,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 1.141,29
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 32.275,17
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 23.466,81
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 2.237,37
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 559,34
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 399,53
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00

B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 15.039,78
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 6.307,88
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.002,17
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 232.400,00

8) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. che l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;

9) **DI DARE ATTO** che:

- il **C.U.P.** dell'intervento è il seguente: H62F21000010004;
- il **C.I.G.** dell'intervento è il seguente: 89889468E5
- la prestazione sarà avviata e conclusa nel rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in base al relativo cronoprogramma dei lavori approvato;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

10) **DI AUTORIZZARE** la spesa di € 225,00 a favore dell' **A.N.A.C.** impegnata all'interno del quadro economico della perizia in oggetto sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. _ IMP. 1115, in seguito all'emissione del relativo bollettino MAV reso disponibile dall'A.N.A.C. con cadenza quadrimestrale;

11) **DI INVIARE** copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante affinché il suddetto servizio provveda ai conseguenti adempimenti di competenza;

12) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Porcari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

13) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Pianif. Jr. Claudia Pisani responsabile del servizio LL.PP.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

**Il Responsabile di Servizio
(Claudia Pisani)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **165.437,61**

Impegno N. 1249 del 21-12-2021 a Competenza CIG 89889468E5	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110601 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan.mutuo)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - AGGIUDICAZIONE
Importo 2021	Euro 165.437,61
Beneficiario	5166 FRANCESCONI S.R.L.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 21-12-2021