



## Settore Viabilità Ufficio Viabilità Montana

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

**Determinazione n° 335**

**del 03/04/2023**

**Oggetto: S.P.48 “VILLA COLLEMANDINA - CORFINO” -  
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI  
PROTEZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL  
PONTE VERGAI NEL COMUNE DI VILLA  
COLLEMANDINA. APPROVAZIONE PROGETTO  
ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A  
CONTRATTARE.**

#### IL DIRIGENTE

#### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il DLgs n. 56 del 19/04/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recanti disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- il Decreto Legge 77 del 31/05/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.129 del 31/5/2021 convertito nella L.108/2021 con particolare riferimento all’art.51 “Modifiche al Decreto L.76/2020” c.1 lett.a) sub.2.1);
- il DLgs 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022;



PRESO ATTO del regime transitorio previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Deliberativo n. 57 del 16 settembre 2021 della Provincia di Lucca avente ad oggetto “DECRETO 225 del 29/05/2021 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 169 DEL 16 LUGLIO 2021. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL’ART. 49 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2000, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI. APPROVAZIONE PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI” è stato preliminarmente approvato il programma degli interventi ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili (MIMS) tra cui rientra anche il progetto di cui al presente atto, per l’importo complessivo pari a € 1.600.000,00;
- come da nota PEC acquisita al protocollo dell’Ente al n. 30504 del 20/12/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha autorizzato l’inserimento dell’intervento di cui al presente atto nel programma triennale straordinario di cui al DM 225 del 29/05/2021 avente ad oggetto “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane” per un importo complessivo di € 1.600.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 22/03/2022 sono stati affidati, relativamente a detto intervento, gli incarichi di progettazione, direzione lavori, e di sicurezza in fase di progettazione di cui in parola alla Aice Consulting per un importo complessivo pari a € 103.407,20;
- la Conferenza dei servizi decisoria, alla quale sono stati invitati gli enti interessati al fine dell’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati si è positivamente conclusa, come da Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 07/11/2022 di conclusione del procedimento;
- la suddetta determinazione è stata trasmessa in data del 08/11/2022 con prot. n° 26410 a tutti gli enti coinvolti e pertanto, ai sensi dell’art.14 quater della Legge 241/90, ha acquisito efficacia il titolo per eseguire l’intervento;
- con Decreto Deliberativo n. 86 del 13/12/2022 fu pertanto approvato il progetto definitivo relativo all’intervento denominato “RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PROTEZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE VERGAI NEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA” avente un Quadro Economico complessivo pari a € 1.600.000,00;
- con atto dirigenziale n. 91 del 06/02/2023 sono stati affidati, relativamente a detto intervento, gli incarichi di sicurezza in fase di esecuzione e collaudo lavori, rispettivamente a favore dell’Ing. Claudio Balducci e dell’Ing. Donatello Canini, per un importo complessivo pari a € 28.294,24;
- con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 17/02/2023 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 quale onere per il deposito del progetto al Genio Civile Toscana Nord, da corrispondere a favore della Regione Toscana;

VISTO pertanto il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e contestuale:

Edifici o/ Corpo	Ca te go ri a	El ab or at o	N u m er o	Re v.	Titolo
					ELABORATI GENERALI

	Edificio/ Corpo	Categoria	Elaborato	Numero	Rev.	Titolo
			<b>Relazioni</b>			
	-	GN	ELE	-	1	Elenco degli elaborati
	-	GN	RG	-	0	Relazione generale
	-	GN	EPU	-	0	Elenco dei prezzi unitari
	-	GN	CME	-	0	Computo metrico estimativo
	-	GN	AP	-	0	Analisi Prezzi
	-	GN	QIM		0	Quota incidenza mano d'opera
	-	GN	QEC	-	0	Quadro economico
	-	GN	CSA1	-	1	Capitolato speciale – parte prima
	-	GN	CSA2		0	Capitolato speciale – parte seconda
	-	GN	CPL		0	Cronoprogramma dei lavori
			<b>RELAZIONI SPECIALISTICHE</b>			
	-	ST	RTC	-	0	Relazione di calcolo delle strutture
	-	ST	FSC	1	0	Fascicolo dei calcoli – Parte 1
	-	ST	FSC	2	0	Fascicolo dei calcoli – Parte 2
	-	ST	RM		0	Relazione sui materiali
	-	ST	RTD		0	Relazione sulla conoscenza della struttura
	-	GT	RGT	-	0	Relazione geotecnica
						Relazione geologica
	-	ST	PMS		0	Piano di manutenzione delle strutture
	-	IE	R		0	Relazione tecnica impianto di illuminazione
	-	SC	PSC		0	Piano di sicurezza e di coordinamento
	-	SC	F		0	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
			<b>ELABORATI GRAFICI: TAVOLE ESECUTIVE</b>			
			<b>PROGETTO STRADALE</b>			
	Strada	OS	TAV	01	0	Inquadramento generale opere stradali. Suddivisione aree di lavoro e legenda.
	Strada	OS	TAV	02	0	Planimetria opere Stradali: aree di lavoro 1 e 2 con particolare canaletta
	Strada	OS	TAV	03		Planimetria opere Stradali: aree di lavoro 3
			<b>PROGETTO STRUTTURALE</b>			
	Ponte	ST	TAV	01	0	Materiali strutturali note generali e legende
	Ponte	ST	TAV	02	0	STATO ATTUALE – Prospetto, Piante e sezione trasversale
	Ponte	ST	TAV	03	0	STATO ATTUALE PONTE – ARCATA MINORE. Piante, profilo longitudinale e sezioni.
	Ponte	ST	TAV	04	0	STATO ATTUALE PONTE – ARCATA MAGGIORE. Piante, profilo longitudinale e sezioni.
	Ponte	ST	TAV	05	0	PROGETTO - INTERVENTI ARCATA MINORE. Piante, vista lato valle, sezioni e dettagli

	Edificio/ Corpo	Categoria	Elaborato	Numero	Rev.	Titolo
	Ponte	ST	TAV	06	0	PROGETTO - INTERVENTI ARCATA MAGGIORE. Piante, vista lato valle, sezioni e dettagli
	Ponte	ST	TAV	07	0	PROGETTO SPALLA LATO CORFINO. Carpenterie, armature e dettagli
	Ponte	ST	TAV	08	0	PROGETTO SPALLA LATO VILLA COLLEMANDINA. Carpenterie, armature e dettagli
	Ponte	ST	TAV	09	0	PROGETTO INTERVENTI DI RINFORZO TELAI DI CONTROVENTO
	Ponte	ST	TAV	10	0	PROGETTO NUOVO TRAVERSO LATO CORFINO
	Ponte	ST	TAV	11	0	PROGETTO NUOVO TRAVERSO LATO VILLA COLLEMANDINA
	Ponte	ST	TAV	12	0	PROGETTO RINFORZO FONDAZIONE PILASTRATA n. 2
	Ponte	ST	TAV	13	0	PROGETTO – Schema dei vincoli e dettagli
<b>PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b>						
<b>Elaborati Grafici</b>						
	Ponte	IE	TAV	01	0	Pianta corpi illuminanti, sezioni, quadro elettrico e unifilare
<b>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</b>						
<b>Elaborati Grafici</b>						
	Strada	SC	TAV	01	0	Layout cantiere strada
		SC	TAV	02	0	Layout cantiere ponte
		SC	TAV	03	0	Ponteggi
		SC	TAV	04	0	Schema puntellazione lato Corfino
		SC	TAV	05	0	Schema ponteggio a tubo giunto e puntellazione lato Villa Collemandina

Appendice: Integrazione relazione geologica del Dott. Geologo Alessio Biagioni del 19 settembre 2022

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 composto dalle seguenti voci:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	
Importo dei lavori	€ 679.509,88
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 479.093,26
<b>Totale lavori e sicurezza</b>	<b>€ 1.158.603,14</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 22% su lavori	€ 254.892,69
Spese tecniche progettazione e DL IVA e oneri compresi (affidate con DD.226/2022)	€ 103.407,20

Spese tecniche per incarichi da affidare. Sicurezza, Collaudi ecc. IVA ed oneri compresi (di cui € 28.294,24 già affidati con DD.91/2023)	€ 40.000,00
Oneri deposito genio civile, concessione idraulica ed obblighi ittiogenici (di cui € 3000,00 impegnati con DD.148/2023)	€ 6.000,00
Allacciamenti e occupazioni temporanee, IVA compresa	€ 7.000,00
Imprevisti	€ 6.924,91
Art.113 D.Lgs 50/2016 – incentivo funzioni tecniche	€ 23.172,06
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 441.396,86</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€ 1.600.000,00</b>

RITENUTO dunque necessario avviare le procedure di gara per l'individuazione del contraente, precisando che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 192:

- il fine che si intende perseguire è il miglioramento sismico e la protezione della struttura denominata Ponte Vergai; la realizzazione dei lavori di risanamento conservativo, di protezione e miglioramento sismico del Ponte Vergai, sulla S.P. 48, nel comune di Villa Collemandina;
- l'oggetto del contratto consiste quindi nella realizzazione dei lavori di risanamento conservativo, di protezione e miglioramento sismico del Ponte Vergai, sulla S.P. 48, nel comune di Villa Collemandina di cui all'appalto den. "RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PROTEZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE VERGAI NEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA";
- la forma del contratto viene individuata nella stipula di scrittura privata, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- è stato predisposto, ai sensi del DLgs 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento;
- le clausole essenziali sono le seguenti:
  - a) attestato obbligatorio di presa visione degli elaborati progettuali da effettuarsi direttamente sulla piattaforma START;
  - b) durata prevista dei lavori: 406 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
  - c) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
  - d) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
  - e) sarà applicata una penale pari allo 0,50 per mille (0,50%) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo;
  - f) ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, DLgs 165/2001, così come modificato dall'art. 1, c. 42, L. 190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
  - g) in fase di stipula del contratto d'appalto da parte del Centro Unico Gare, dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Delib. Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
  - h) trattandosi di lavori finanziati da Enti Terzi (MIMS) soggetti ad espresso trasferimento da parte degli stessi, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 c. 4 del DLgs 231/2002 come modificato dall'art. 1 del DLgs 192 del 09/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data

di ricevimento della fattura da parte della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine;

i) l'ammontare della eventuale anticipazione contrattuale è confermato nel limite del 20% dell'importo dello stesso;

CONSIDERATO che:

- l'intervento riguarda un ponte di collegamento di fondamentale importanza per alcune frazioni del comune di Villa Collemandina ed è quindi molto urgente per l'Amministrazione Provinciale risolvere il prima possibile le criticità che lo riguardano e, per tale motivo, si ritiene necessario optare, quale metodo di scelta del contraente, per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di cui all'art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito in L. 120/2020, e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021 convertito nella L.108/2021, trattandosi di importo lavori superiore ad €. 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno 10 operatori economici qualificati, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da effettuarsi tramite la piattaforma START della Regione Toscana;
- i tempi di pubblicazione della gara, per quanto sopra, vengono stabiliti in giorni 20 (venti);
- il criterio di aggiudicazione così come previsto all'art. 1, comma 3, della L.11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 76/2020, cd. "Decreto Semplificazioni" e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021 convertito in L.108/2021 è quello dell'unico ribasso con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- la consegna dei lavori potrà avvenire d'urgenza prima della firma del contratto, ai sensi della normativa vigente, vista l'urgenza di eseguire i lavori per quanto sopra esposto;
- il progetto è stato positivamente verificato come da relativo verbale in data 10/02/2023, e successivamente validato dal RUP come da relativo verbale firmato nella medesima data, allegati parte integrante al presente provvedimento;

DATO ATTO che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere contabilizzato a misura;
- il Comune nel quale si svolge l'intervento è quello di Villa Collemandina;
- la polizza assicurativa prevista ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà prevedere i seguenti massimali:
  - per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori massimale pari all'importo contrattuale;
  - per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, di cui al punto precedente, con un minimo di € 500.000,00;
  - per spese di demolizione e sgombero, massimale pari a € 2.000.000,00;
- le categorie dei lavori da affidare, aventi gli importi sotto riportati comprensivi degli oneri della sicurezza, sono le seguenti:
  - OG2 per l'importo di € 846.440,69.
  - OG3 per l'importo di € 312.162,45.

VISTA la disposizione dirigenziale n. 10 del 03/04/2023 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo

incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e smi, approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

CONSIDERATO CHE:

- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 5 del 27/03/2023;
- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera C.P. n 3 del 27/03/2023;
- con Decreto del Presidente n. 29 del 10/12/2020 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità

ACCERTATA la copertura finanziaria come indicato nel dispositivo;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 DLgs 267/2000;

## DETERMINA

1. di indicare che le premesse sopra riportate, qui integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare pertanto il progetto esecutivo dell'intervento denominato "RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PROTEZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE VERGAI NEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA" dell'importo complessivo di € **1.600.000,00** costituito dagli elaborati indicati in narrativa ed allegati al presente atto e con un quadro economico come riportato in premesse;
3. di avviare le procedure di selezione del contraente mediante esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di cui all'art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito in L. 120/2020, e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021 convertito nella L.108/2021, trattandosi di importo lavori superiore ad €. 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno 10 operatori economici qualificati, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite la piattaforma START della Regione Toscana, e con il criterio di aggiudicazione, così come previsto all'art. 1, comma 3, della L.11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 76/2020, cd."Decreto Semplificazioni" e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021, consistente nell'unico ribasso con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
4. di specificare che i tempi di pubblicazione della gara sono quelli previsti ai sensi della vigente normativa con Legge 120/2020 art. 8 co. 1, lett. c), che qui vengono stabiliti in giorni 20 (venti);
5. di precisare altresì che la spesa complessiva di € **1.600.000,00** è così prevista, gestione competenza del Bilancio 2023-2025, dei Capitoli 1026781 e 222/1026781 den."MESSA IN SICUREZZA

PONTE VERGAI - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/81”, Piano finanziario 2.02.01.09.012-R/Proced.27

- per la somma di € **103.407,20** quota incarico a favore dello Studio Tecnico Aice Consulting, disposto con atto dirigenziale n. 226 del 22/03/2022, mediante conferma dell'imp.2023/483 (ex imp.2022/792), di cui € 25851,80 liquidati e pagati con mandato 2023/1059, a valere sul Cap. 222/1026781;

- per la somma di € **19.032,00** quota incarico a favore dell'Ing. Claudio Balducci in virtù dell'atto dirigenziale n. 91 del 06/02/2023, confermando il sottimp.2023/587/1 (ex imp.2022/2278) di cui al succitato Capitolo 222/1026781; VERIFICARE AL MOMENTO CARICAMENTO DD PRESENZA DI MANDATI

-per la somma di € **9.262,34** quota a favore di Ing. Donatello Canini in virtù del succitato atto dirigenziale 91/2023, confermando il sottimp. 2023/587/2 (ex imp.2022/2278) a valere sul Cap. 222/1026781; VERIFICARE AL MOMENTO CARICAMENTO DD PRESENZA DI MANDATI

- per la somma di € 3.000,00 quota a favore della Regione Toscana per pagamento oneri di deposito al Genio Civile Toscana Nord, confermando il sottimp.2023/587/3 (ex imp.2022/2278), somma interamente liquidata e pagata con mandato 2023/1097, di cui al Cap. 222/1026781;

-per la somma di € 515.298,46 mediante assunzione di sottimpegno a valere sull'imp.2023/587 (ex 2022/2278) quale prenotazione per l'avvio della presente procedura di gara, a valere sul Capitolo 222/1026781;

- per la rimanente quota di € 950.000,00 mediante assunzione di impegno di spesa quale prenotazione di gara a valere sul Capitolo 10267/81 den. “MESSA IN SICUREZZA PONTE VERGAI - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/81” Piano finanziario 2.02.01.09.012-R/Proced.27

(movimenti il cui dettaglio è riportato nel parere di regolarità contabile, allegato parte integrante del presente provvedimento)

7. di dettagliare che la spesa del presente atto è correlata all'entrata e più specificatamente:

- mediante assunzione di accertamento per la somma di € 950.000,00 quale contributo MIT disposto ai sensi della nota pec ns. Prot.n.30504/2021 allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sul Cap. E.67/81 den “CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATO MIT - MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - PONTE VERGAI - CAP. U 10267/81 ” Piano finanziario 4.02.01.02.001-R/Proced.27-cod. Deb.13815
- per la restante quota pari a complessivi € 650.000,00 a valere su acc.2022/209 di cui al succitato Capitolo di entrata 67/81, importo interamente introitato come da reversale 2022/11113;

8. di precisare che la voce relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016, inserita nel quadro economico di cui sopra, verrà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del Regolamento dell'Ente approvato con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/6/22;

9. di specificare altresì che:

- è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;



- in merito all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per la presente procedura di gara non è ammesso l'avvalimento;
- gli elaborati di progetto saranno caricati sulla piattaforma Start per tutto il tempo della pubblicazione della gara e pertanto ne potrà essere presa visione in modo autonomo;

10. di demandare al Centro Unico Gare l'approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;

11. di indicare infine che:

- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E67H21003950001 mentre il CUI è L80001210469201800045;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il DLgs 33/2013 art. 37, commi 1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal DLgs n. 97 del 02/05/2016;
  - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Pierluigi Saletti;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

RG/RC/EF

Il/La Dirigente  
Pier Luigi Saletti  
Documento firmato digitalmente