



COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 308

DEL 13/05/2022

**OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA R. FUCINI E DELL'INFANZIA E. CININI.
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO. APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

che con Decreto della Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione n. 19451 del 23/11/2020 la Regione Toscana, come comunicato da quest'ultima con nota pervenuta il 03/12/2020 prot. gen. 48674, ha concesso a questo Ente, ai sensi della D.G.R. n. 352/2019, contributo pari ad € 222.600,00 ai fini del cofinanziamento dei lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell'infanzia E. Cinini;

che con deliberazione di G.C. n. 9 del 26/01/2021 sono stati adottati, ai sensi dell'art. 5, c. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2021/2023 e lo Schema di Elenco Annuale 2021, nell'ambito dei quali figuravano altresì i lavori di cui al capoverso che precede per un importo complessivo di € 385.000,00 interamente previsto nell'anno 2021;

che relativamente alle predette opere è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 25/03/2021, per l'inserimento delle stesse nell'Elenco Annuale 2021, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ai sensi dell'art. 21, c. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 3, c. 10, D.M. n. 14/2018;

che il Programma Triennale 2021/2023 e l'Elenco Annuale 2021 sono stati approvati, nell'ambito della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/04/2021;

che con deliberazione di G.C. n. 151 del 22/07/2021, a seguito dell'esito positivo della verifica e validazione intervenute in data 21/07/2021 in conformità all'art. 26, c. 2, 3, 4, 6 lett. d) ed 8, D.Lgs. n. 50/2016, è stato approvato nel rispetto del termine di scadenza di cui all'art. 8, punto 2) dell'Allegato A al D.D. n. 301 del 15/01/2020, differito a seguito di proroga del medesimo concessa al Comune di Montecatini Terme dalla Regione Toscana e comunicata con nota pervenuta in data 04/05/2021 prot. gen. 18058, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell'infanzia E. Cinini, per un ammontare complessivo pari ad € 385.000,00 di cui € 266.445,44 per importo a base d'asta ed € 39.658,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (totale base d'asta + oneri per la sicurezza € 306.103,46);

che con determinazione n. 663 del 27/09/2021, in riferimento al suddetto progetto definitivo/esecutivo, si è provveduto ad approvare gli elaborati strutturali nella versione comprensiva di alcune modifiche non sostanziali richieste dal Genio Civile;

che con provvedimento n. 669 del 28/09/2021 è stata adottata, relativamente alle opere di cui trattasi, la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, e, sulla base della relativa Convenzione di adesione approvata in schema con deliberazione di C.C. n. 35 del 31/03/2021 e successivamente sottoscritta tra le parti, è stata conferita, ai sensi dell'art. 37, c. 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, delega alla Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Lucca per lo svolgimento di procedura negoziata in conformità all'art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020;

che con determinazione n. 897 del 25/11/2021 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in parola previa proposta di aggiudicazione intervenuta nel rispetto del termine previsto dall'art. 8, punto 3) dell'Allegato A al suddetto D.D. n. 301 del 15/01/2020;

che con determinazione n. 156 del 10/03/2022 è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva delle opere di cui sopra;

che con determinazione n. 220 del 05/04/2022, per le motivazioni ivi indicate, si è provveduto ad adottare, in riferimento alle predette opere, la nuova determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché contestualmente a conferire, ai sensi dell'art. 37, c. 4, lett. c),

D.Lgs. n. 50/2016, delega alla Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Lucca per lo svolgimento di nuova procedura negoziata in conformità all'art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020;

che il 05/04/2022, ai sensi dell'art. 1, c. 2, penultimo periodo, D.L. n. 76/2020, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica START, nell'ambito di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, il relativo avviso nonché la documentazione a corredo per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;

che nella stessa data del 05/04/2022 è stata data notizia sul profilo di committente del Comune di Montecatini Terme, tramite apposito comunicato, dell'avvenuta pubblicazione su START della suddetta indagine di mercato;

che entro l'assegnato termine di scadenza delle ore 13.00 del 09/04/2022 risultavano pervenute sul predetto sistema telematico n. 157 manifestazioni di interesse, che, ad esito della relativa istruttoria effettuata da questo Ente, hanno determinato l'ammissione al successivo sorteggio di n. 153 imprese e l'esclusione dallo stesso di n. 4 operatori economici;

che, ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, è stata inviata via PEC in conformità all'art. 76, c. 6, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 a ciascuno dei n. 4 candidati esclusi, mediante l'apposita funzionalità disponibile a sistema, comunicazione di esclusione contenente le relative motivazioni;

che, a seguito dello svolgimento sulla piattaforma START del sorteggio di n. 10 imprese da invitare e dell'inoltro alla Provincia di Lucca, tramite PEC del 12/04/2022 prot. gen. 18807, dell'elenco delle imprese estratte, la suddetta Stazione Unica Appaltante ha provveduto all'invito delle medesime mediante la piattaforma telematica START in data 21/04/2022;

che quanto specificato nella parte finale del precedente punto è stato comunicato a questo Ente dalla Provincia di Lucca con propria PEC pervenuta il 21/04/2022 prot. gen. 20474;

ATTESO:

che dall'allegato verbale:

- risulta, ad esito della fase di verifica della documentazione amministrativa svolta nella seduta di gara del 05/05/2022, l'ammissione dei n. 3 concorrenti;
- si evince, ad esito dell'apertura delle offerte economiche avvenuta nel corso di detta seduta, la proposta di aggiudicazione dei lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell'infanzia E. Cinini a favore dell'impresa "GR GROUP S.r.l.", con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 64, Saviano (NA), C.F./P.IVA 06679921210, a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 23,140%;

che tramite PEC pervenuta il 05/05/2022 prot. gen. 22752 la Provincia di Lucca ha inviato il suddetto verbale di gara nonché quanto presentato dall'aggiudicatario (documentazione amministrativa, offerta economica, prospetto di scomposizione del corrispettivo trasmesso in sede di gara), anche al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di seguito identificato, ai sensi dell'art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante, di procedere all'eventuale valutazione dell'anomalia;

che pur se, ai sensi dell'art. 97, c. 3-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è insorto l'obbligo di valutare l'anomalia in ragione di un numero di offerte ammesse inferiore a 5, è stato attivato, in conformità all'art. 97, c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, il relativo subprocedimento sulla prima migliore offerta presentata dall'impresa di cui sopra, ad ultimazione del quale la corrispondente offerta è risultata non anomala considerando che:

- mediante PEC del 05/05/2022 prot. gen. 22842 si è provveduto a richiedere al Raggruppamento Temporaneo di cui sopra la formulazione del prospetto di scomposizione del corrispettivo depurato degli oneri per la sicurezza, non compresi

nella valutazione dell'anomalia visto quanto specificato all'art. 97, c. 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016;

- sulla base di apposito prospetto recante l'incidenza delle voci di costo diverse dalla manodopera (per la quale la congruità è stata valutata separatamente ex art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nei termini di seguito descritti) sui prezzi unitari del progetto definitivo/esecutivo relativi all'importo lavori, trasmesso dal progettista Ing. Leonardo Iozzelli mediante e-mail conservate agli atti del Settore Progettazione e Coordinamento, è stata ricostruita, mediante specifico prospetto, l'incidenza percentuale di dette voci e comparata con quella risultante dal prospetto di scomposizione del corrispettivo formulato dall'aggiudicatario (tenuto altresì conto, per le spese generali, di quanto prescritto all'art. 32, c. 4, D.P.R. n. 207/2010), essendone derivate risultanze tali da escludere il sospetto di anomalia, quale giudizio finale confermato altresì dal progettista Ing. Leonardo Iozzelli con propria e-mail del 10/05/2022 conservata agli atti del Settore Progettazione e Coordinamento;

che ai fini della valutazione da effettuarsi in conformità all'art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il corrispondente costo della manodopera è risultato congruo sia in riferimento all'incidenza percentuale sul totale dell'offerta economica del valore di tale voce ricavato dal prospetto di scomposizione del corrispettivo rispetto all'incidenza percentuale quantificata in sede di progettazione definitiva/esecutiva sia in riferimento al costo orario medio ed ai minimi salariali derivati dalle Tabelle Ministeriali applicabili sul luogo di esecuzione dei lavori;

DATO ATTO:

che i lavori in parola sono finanziati:

- in parte (per € 222.600,00) con detto contributo regionale;
- in parte (per € 38.892,67) con contributo da privati;
- in parte (per € 123.507,33) con oneri di urbanizzazione;

che sono stati acquisiti:

- ai sensi dell'art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (**9167825884**);
- ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CUP (**B28B21000040002**);

che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Montecatini Terme, ai sensi dell'art. 3, c. 1 della predetta Convenzione, effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale e di idoneità professionale sull'aggiudicatario;

che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del medesimo, sarà inviato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), ultimo periodo, D.L. n. 76/2020;

che ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso sarà inserita in tal sede, ai sensi dell'art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente capoverso;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/05/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 in data 06/05/2022;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 06/05/2022;

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva approvazione obiettivi strategico/operativi ed attività ordinaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 21/05/2021;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come disciplinato dall’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della P.O. Progettazione e Coordinamento ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Geom. Paola Catani l’incarico di P.O. Progettazione e Coordinamento;

ATTESO che i capitoli di entrata e di spesa interessati al bisogno sono stati affidati alla diretta gestione della sottoscritta;

VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;

VISTO il Regolamento dei Contratti di quest’Ente;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) **DI APPROVARE**, in merito alla nuova procedura negoziata relativa ai lavori di cui in premessa, l’allegato verbale, dal quale risulta altresì la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa “GR GROUP S.r.l.”, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 64, Saviano (NA), C.F./P.IVA 06679921210, a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 23,140%;

2) **DI DARE ATTO:**

che in riferimento alle motivazioni a sostegno sia della congruità del costo della manodopera verificata in conformità all’art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sia della non anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicatario e valutata ai sensi dell’art. 97, c. 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 si rinvia integralmente a quanto a tal proposito descritto nella parte narrativa del presente provvedimento;

che a conclusione dei subprocedimenti specificati al precedente capoverso è stata confermata la proposta di aggiudicazione alla predetta società, derivando dall’applicazione sull’importo a base d’asta di € 266.445,44 del ribasso percentuale offerto pari al 23,140% un ammontare netto lavori di € 204.789,97, al quale dovranno aggiungersi oneri per la sicurezza per € 39.658,02 e le corrispondenti quote IVA al 10%, il tutto per complessivi € **268.892,79**;

3) **DI CONFERMARE** l’accertamento d’entrata n. 422/2021, di importo attuale pari ad € **178.080,00** (in quanto, rispetto all’ammontare complessivo di € 222.600,00, risultano già introitati € 44.520,00), corrispondente al suddetto contributo regionale concesso a questo Ente, ai sensi della D.G.R.T. n. 352/2019, con Decreto della Direzione Istruzione e

Formazione – Settore Educazione e Istruzione n. 19451 del 23/11/2020, al cap. 4304 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE – SCUOLA ELEMENTARE”, Titolo 4, Tipologia 0200, Categoria 01;

4) DI DARE ATTO:

che la quota di contributo da privati destinata a cofinanziare le opere di cui trattasi, pari a complessivi € 38.892,67, risulta accertata al cap. 4564 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE – AGT”, Titolo 4, Tipologia 0200, Categoria 03 nonché contestualmente introitata;

5) DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori di adeguamento statico della scuola primaria R. Fucini e dell’infanzia E. Cinini all’impresa “GR GROUP S.r.l.”, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 64, Saviano (NA), C.F./P.IVA 06679921210, per un ammontare totale pari ad **€ 268.892,79** IVA 10% compresa, imputando la spesa, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento rispetto al totale da impegnare, nel modo seguente:

cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin. contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- **€ 155.468,92** per quota parte lavori, oneri sicurezza ed IVA 10%, alla prenotazione di impegno di spesa n. 510/2022;

cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- **€ 27.163,53** per quota parte lavori, oneri sicurezza ed IVA 10%, alla prenotazione di impegno di spesa n. 515/2022;

cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- **€ 86.260,34** per quota residua lavori, oneri sicurezza ed IVA 10%, alla prenotazione di impegno di spesa n. 518/2022;

6) DI ACCANTONARE nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento delle corrispondenti modalità rispetto al relativo ammontare, assumendo specifici nuovi sottimpegni sui relativi capitoli, l’importo di € 67.821,01 a titolo di economie di gara:

cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin. contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- **€ 39.212,88** quale quota parte di dette economie, imputando la spesa alla prenotazione n. 510/2022;

cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- **€ 6.851,27** quale quota parte di dette economie, imputando la spesa alla prenotazione n. 515/2022;

cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- € 21.756,86 quale quota residua di dette economie, imputando la spesa alla prenotazione n. 518/2022;

7) **DI CONFERMARE** altresì le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:

cap. 31655 “STRAOR. MAN., COSTR., AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE – fin. contributo regione”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- n. 1878/2021, di € **9.782,78** (quota parte spese tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione certificato regolare esecuzione);
- n. 1879/2021, di € **707,93** (quota parte incentivo funzioni tecniche art. 113, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016);
- n. 1880/2021, di € **5.425,11** (quota parte imprevisti);
- n. 513/2022, di € **10,62** (quota parte spettante al Comune di Montecatini Terme incentivi funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 fase predisposizione e controllo nuova procedura di gara);
- n. 514/2022, di € **442,46** (quota parte spettante alla Provincia di Lucca incentivi funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 fase predisposizione e controllo nuova procedura di gara);

cap. 31656 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin. contributo da privati”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- n. 1884/2021, di € **1.709,25** (quota parte spese tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione certificato regolare esecuzione);
- n. 1885/2021, di € **123,69** (quota parte incentivo funzioni tecniche art. 113, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016);
- n. 1886/2021, di € **947,87** (quota parte imprevisti);
- n. 516/2022, di € **1,85** (quota parte spettante al Comune di Montecatini Terme incentivi funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 fase predisposizione e controllo nuova procedura di gara);
- n. 517/2022, di € **77,31** (quota parte spettante alla Provincia di Lucca incentivi funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 fase predisposizione e controllo nuova procedura di gara);

cap. 31635 “STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ECC. SCUOLE ELEMENTARI – fin.oo.uu.”, Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – anno 2022

- n. 1890/2021, di € **5.427,87** (quota residua spese tecniche Direzione Lavori, CSE, redazione certificato regolare esecuzione);
- n. 1891/2021, di € **392,79** (quota residua incentivo funzioni tecniche art. 113, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016);
- n. 1892/2021, di € **2.601,52** (quota residua imprevisti);
- n. 519/2022, di € **5,90** (quota residua spettante al Comune di Montecatini Terme incentivi funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 fase predisposizione e controllo nuova procedura di gara);

- n. 520/2022, di € 245,49 (quota residua spettante alla Provincia di Lucca incentivi funzioni tecniche art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 fase predisposizione e controllo nuova procedura di gara);

8) **DI CONFERMARE**, sui rispettivi capitoli di spesa del Titolo 1, gli impegni recanti le quote relative alla Fase 2 Esecutiva dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 spettanti al Comune di Montecatini Terme, assunti con determinazione n. 1076 del 23/12/2021 alla quale a tal fine integralmente si rinvia;

9) **DI DARE ATTO:**

che i lavori in parola sono finanziati:

- in parte (per € 222.600,00) con detto contributo regionale;
- in parte (per € 38.892,67) con contributo da privati;
- in parte (per € 123.507,33) con oneri di urbanizzazione;

che sono stati acquisiti:

- ai sensi dell'art. 3, c. 1 della Convenzione di adesione di questo Ente alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG (**9167825884**);
- ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 nonché dell'art. 3, c. 5, Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CUP (**B28B21000040002**);

che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Montecatini Terme, ai sensi dell'art. 3, c. 1 della predetta Convenzione, effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale e di idoneità professionale sull'aggiudicatario;

che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del medesimo, sarà inviato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca ai fini della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), ultimo periodo, D.L. n. 76/2020;

che ai fini della futura stipulazione del contratto ed a pena di nullità dello stesso sarà inserita in tal sede, ai sensi dell'art. 3, c. 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari sugli obblighi di cui alla fonte normativa indicata al presente capoverso;

che ai sensi dell'art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il F.T. Geom. Paola Catani – P.O. Progettazione e Coordinamento, per il quale si attesta l'insussistenza di conflitti di interesse in conformità all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che al presente provvedimento è unito n. 1 (uno) allegato;

che la facoltà di ricorrere al TAR della Regione Toscana può essere esercitata entro un termine di 30 giorni;

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale;

che, ai sensi dell'art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell'art. 37, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo di committente, dei dati di cui all'art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

che ai soli fini della gestione informatizzata dell'obbligo informativo di cui al capoverso che precede si provvederà all'utilizzo, sulla piattaforma informatica in uso, della funzionalità collegata alla determinazione a contrattare dei predetti lavori.

**La Responsabile di Settore
Paola Catani / ArubaPEC S.p.A.**