



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 328

DEL 14-05-2021

OGGETTO: LAVORI DI "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P." APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA. Codice C.U.P. H66B20002510004 - Codice C.I.G. 87519029FF

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 39 del 25.06.2020, esecutiva, recante “Programma triennale lavori pubblici anni 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 – Modifiche” con la quale venne inserito nell’Elenco annuale 2020 l’intervento afferente all’opera di cui trattasi;
- la Deliberazione di C.C. n. 41 del 25.06.2020, esecutiva, recante “Bilancio di Previsione 2020-2022: Variazione D.U.P. e Variazione di Bilancio con applicazione dell’Avanzo di Amministrazione”;
- la Deliberazione G.C. n. 68 del 07.07.2020, a seguito deliberazione di C.C. n. 41 del 25.06.2020, esecutiva, con cui veniva approvata la variazione del PEG 2020-22;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l’assegnazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 – parte finanziaria e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e relativi allegati;
- la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023;
- il Decreto sindacale n. 30 del 31.12.2020 (nomina sindacale del Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Prevenzione e protezione luoghi di lavoro, datore di lavoro/medico competente, Fossi e canali e Protezione Civile);

Ricordato che il Comune di Porcari si pone come obiettivo primario quello di attuare una costante politica di rinnovamento dell'edilizia scolastica anche attraverso l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture esistenti che consenta, da una parte, di ampliare l'offerta formativa e di rispondere, dall'altra, in maniera strategica e funzionale agli obblighi di legge in capo ai Comuni e agli Enti;

Premesso che:

- con Deliberazione G.C. n. 57 del 16/06/2020, esecutiva, venne approvato in linea tecnica il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l' "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, NEL VERSANTE SUD, DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI-LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P.", redatto dallo STUDIO BAFFO SRL, per l'importo complessivo di € 980.000,00, rinviando l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa all'approvazione delle successive fasi progettuali;
- con Determinazione 621 del 19/10/2020 venivano affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto "Semplificazioni" come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., i SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P." all'operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi, per un importo, al netto dello sconto del 25 % offerto, pari ad € 45.330,26 oltre € 1.813,21 per CNPAIA 4% ed € 10.371,56 IVA 22% relativa, per complessivi € 57.515,03, mediante procedura interamente condotta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)" (procedura n. 18163/2020);
- con Determinazione 686 del 10/10/2020 veniva attestata l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'aggiudicazione di cui alla determinazione n. 621 del 19/10/2020 in esito al positivo riscontro sulle verifiche effettuate circa il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara dall'Operatore Economico affidatario del servizio, dando atto della regolare costituzione, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., del raggruppamento temporaneo di professionisti, con atto di mandato rogato dal Dott. Luca Nannini, notaio in Lucca - Rep. 66208, registrato in data 26/10/2020 al n°6224 e veniva approvata infine la bozza di contratto da stipularsi;
- in data 18/02/2021 con rep. 4204 è stato stipulato il relativo contratto di appalto di servizi;
- con Determinazione n. 55 del 01/02/2021 veniva affidato l'incarico di redazione di uno studio idraulico definitivo, così come previsto dall'elaborato d.A.06 - Relazione di fattibilità idraulica del Progetto Definitivo dei lavori, ai fini della redazione del progetto esecutivo, allo Studio Tecnico ing. Renzo Bessi con studio in Capannori – via Don Aldo Mei n. 64K (P. IVA 00552870461) per un corrispettivo pari ad € 2.000,00 (onorario), + € 80,00 (per C.N.P.A.I.A.) + 457,60 per IVA e quindi per un importo complessivo di € 2.537,60;

- con Determinazione n. 163 del 16/03/2021 veniva individuato nel Responsabile del Servizio LL.PP. – ing. Fulvio D’Angelo, il RUP e il Soggetto responsabile dell’attività di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo dell’opera di cui trattasi;
- con Determinazione n. 189 del 31/03/2021 venivano affidati, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 cosiddetto “Semplificazioni” come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. i SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA DIREZIONE DEI LAVORI E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P” all’operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi mandante, per un importo, al netto dello sconto del 25 % offerto, pari ad € 47.435,73 oltre € 1.897,43 per CNPAIA 4% ed € 10.853,29 per IVA 22% relativa, per complessivi € 60.186,45, come da offerta, prodotta attraverso la piattaforma elettronica START <https://start.e.toscana.it/rtrt/> (procedura n. 5440/2021);
- con Determinazione 275 del 27.04.2021 veniva attestata l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 189 del 31/03/2021 in esito al positivo riscontro sulle verifiche effettuate circa il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara dall’Operatore Economico affidatario del servizio, dando atto della regolare costituzione, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., del raggruppamento temporaneo di professionisti, con atto di mandato rogato dal Dott. Dott. Gaetano Raspini, notaio in Lucca, Rep. 146.426, registrato in data 06/04/2021 al n° 2494 e veniva approvata infine la bozza di contratto da stipularsi;

Richiamate integralmente:

- la Deliberazione G.C. n. 125 del 03/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il **Progetto Definitivo** dei LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”, inviato dallo Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti –(p.iva 01304390469), mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di progettazione, con note assunte al protocollo comunale da n. 19645 a n. 19654 del 24.11.2020 , prot. 19730 del 25.11.2020 e prot. 20108 del 01.12.2020, e per un importo complessivo di € 980.000,00 di cui € 732.521,74 per lavori, € 30.000,00 per oneri di sicurezza ed € 217.478,26 per somme a disposizione;
- la Determinazione n. 163 del 16.03.2021 con cui venne affidato, ai sensi dell’art. 26, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., all’ing. Fulvio D’Angelo l’incarico di Verifica e Validazione del progetto esecutivo dei LAVORI di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P., di cui trattasi;

Visto il Progetto Esecutivo dei LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”, trasmesso dallo Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti –(p.iva 01304390469), mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di progettazione, con nota assunta al protocollo comunale n. 6350 del 19/04/2020 e successiva integrazione prot.

7430 del 06.05.2021, progetto, allegato all'originale della presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:

INQUADRAMENTO GENERALE

- e.A.01 Relazione generale
- e.A.02 Relazione geologica 2019
- e.A.03 Inquadramento urbanistico
- e.A.04 Inquadramento territoriale
- e.A.05 Rilievo topografico
- e.A.06 Capitolato speciale d'appalto
- e.A.07 Piano di manutenzione dell'opera
- e.A.08 Schema di contratto

ARCHITETTONICO ATTUALE

- e.AA.01 Planimetria generale
- e.AA.02 Piante Prospetti e Sezioni

ARCHITETTONICO DI PROGETTO

- e.AP.01 Planimetria generale
- e.AP.02 Pianta piano terra
- e.AP.03 Prospetti e Sezioni
- e.AP.04 Viste esterne
- e.AP.05 Viste interne
- e.AP.06 Particolari copertura e serramenti

ARCHITETTONICO SOVRAPPOSTO

- e.AS.01 Planimetria generale
- e.AS.02 Pianta piano terra

ARCHITETTONICO CONTABILITA'

- e.AC.01 Computo metrico estimativo
- e.AC.02 Elenco prezzi unitari
- e.AC.03 Quadro incidenza della manodopera
- e.AC.04 Analisi dei prezzi

STRUTTURE

- e.St.01 Relazione tecnica sulle strutture
- e.St.02 Fascicolo dei calcoli strutturali
- e.St.03 Tavole strutturali 1 di 8
- e.St.04 Tavole strutturali 2 di 8
- e.St.05 Tavole strutturali 3 di 8
- e.St.06 Tavole strutturali 4 di 8
- e.St.07 Tavole strutturali 5 di 8
- e.St.08 Tavole strutturali 6 di 8
- e.St.09 Tavole strutturali 7 di 8
- e.St.10 Tavole strutturali 8 di 8

IMPIANTI

- e.Im.01 Relazione tecnica sugli impianti
- e.Im.02 Relazione sul contenimento dei consumi energetici
- e.Im.03 Relazione specialistica su sicurezza ed antincendio
- e.Im.04 Impianti elettrici e speciali
- e.Im.05 Quadri elettrici – schemi unifilari
- e.Im.06 Impianto elettrico scuola esistente
- e.Im.07 Impianti idrotermosanitari
- e.Im.08 Impianto idrosanitario scuola esistente
- e.Im.09 Tavola antincendio ed impianti esterni

ACUSTICA

e.Acu.01 Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi

SICUREZZA

e.Sic.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo dell'opera ed elaborato tecnico della copertura

e.Sic.02 Cronoprogramma

QUADRO ECONOMICO

e.QE.01 Quadro Economico

ALLEGATI

e.All.01.R Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavori di ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira – Direzione I.C.S.P. – Relazione

e.All.01.T Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavori di ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira – Direzione I.C.S.P. –Tavola;

Preso atto del quadro economico di spesa dell'opera, al netto dei ribassi conseguiti in fase di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, **di seguito riportato:**

COMUNE DI PORCARI - Provincia di LUCCA		
LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI-LA PIRA- DIREZIONE I.C.S.P."		
PROGETTO ESECUTIVO - Quadro Economico		
A) LAVORI IN APPALTO		
A1.1	Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).	€ 721.030,27
A1.2	Maggiorazione S.G. per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a ribasso d'asta).	€ 9.621,05
A1	Importo Lavori (A1.1+A1.2) (soggetti a ribasso d'asta).	€ 730.651,32
A2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 2.690,00 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020 non soggetti a ribasso d'asta).	€ 28.969,73
Totale Voce A (A1+A2)		€ 759.621,05
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 10% sui lavori della voce A	€ 75.962,11
B2a	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Progettazione Definitiva, Studio Idraulico, progettazione Esecutiva e CSP	€ 47.330,26

B2b	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Collaudo Statico	€ 5.459,45
B2c	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Direzione Lavori, Contabilità, CRE e CSE	€ 47.435,73
B3	CNPAIA 4% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c	€ 4.009,02
B4	Iva 22% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c, B3	€ 22.931,58
B5	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto, ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.241,89
B6	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 2.658,67
B7	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	1.899,05 €
B8	Versamento Diritti ANAC	€ 405,00
B9	Oneri istruttoria Genio Civile Regione Toscana per progetti a controllo Obbligatorio	€ 250,00
B10	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 305,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa)	€ -
B12	Bollettini VV.FF e Pratica idoneità antincendio VV.FF	€ 500,00
B13	Pratica per richiesta deroga lavorazioni giorni festivi ARPAT (compresa IVA ed oneri previdenziali)	€ -
B14	Imprevisti comprensivi di IVA	€ -
B15	Spese per gara appalto lavori (pubblicazioni...ecc.)	€ 2.991,19
B16	Allacciamenti ai pubblici servizi (fornitura energia elettrica, acqua, servizi telefonici, ... ecc.)	€ -
Totale Voce B		€ 220.378,95
Totale A+B		€ 980.000,00

Dato atto che:

- **l'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni ammonta a complessivi Euro 759.621,05** (diconsi euro settecentocinquantanovemilaseicentoventuno/05) **di cui Euro 730.651,32** (diconsi euro settecentotremilaseicentocinquantuno/32) **per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 28.969,73** (diconsi ventottomilanovecentosessantavove/73) **per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;**

- la corresponsione all'Appaltatore delle maggiorazioni COVID19 previste nel QTE, in via cautelare per entrambe le voci di costo, è soggetta all'andamento delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

Dato atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di € 980.000,00 per la realizzazione dell'opera, articolata come di seguito indicato:

a) per **€ 95.000,00** sul Capitolo 103432/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA a) SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato Contrib. Fondazione CRL);

b) per **€ 724.529,00** sul Capitolo 103433/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo);

c) per **€ 160.471,00** sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato) (di cui già impegnati **€ 57.515,03** per incarico progettazione, **€ 2.537,60** per incarico redazione dello studio idraulico necessario per la progettazione esecutiva, **€ 60.186,45** per incarico direzione lavori ed **€ 30,00** per relativa contribuzione ANAC);

Dato atto della avvenuta verifica e validazione del progetto esecutivo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Verifica del progetto esecutivo e relativo Rapporto conclusivo e “Verbale di Validazione” del progetto esecutivo in data 07/05/2021, conservati agli atti d'ufficio;

Rilevato che nulla osta all'approvazione del suddetto progetto - esecutivo;

Dato atto dell'imminente pensionamento dell'attuale Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fulvio D'Angelo, che rimarrà tale fino all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, per garantire una continuità della conduzione e del corretto controllo dell'andamento delle successive fasi di esecuzione e collaudazione dei lavori, nominare, sin d'ora, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di Esecuzione dell'appalto e di Collaudazione dei lavori l'istruttore tecnico del Servizio LL.PP. – arch. Jr. Claudia Pisani;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” cosiddetto “Semplificazioni” (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) che ha previsto procedure di affidamento lavori in deroga all'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 al fine di incentivare gli

investimenti pubblici, nonché per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

Dato atto che il citato decreto-legge 76/2010 come convertito, prevede, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, l'utilizzo della procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Dlgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Tenuto conto, tuttavia, della complessità e della rilevanza dell'intervento, della combinazione di categorie necessarie per la qualifica degli operatori, della mancanza di un elenco comunale aggiornato al quale attingere per procedere alla scelta degli operatori economici nonché di un regolamento comunale che disciplini compiutamente le modalità di conduzione delle indagini di mercato;

Considerato opportuno, in assenza di meccanismi idonei a garantire la trasparenza e la parità di trattamento nella selezione degli operatori economici tramite indagine di mercato o da elenchi appositamente costituiti così come previsto dalla L.120/2020, ricorrere a procedura ordinaria aperta a qualsiasi operatore economico interessato che consenta un maggior grado di trasparenza, anche al fine di non aggravare il procedimento attraverso una altrimenti necessaria manifestazione di interesse;

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della procedura ordinaria (procedura aperta), in luogo di quella in deroga, poiché, nella fattispecie, può consentire una più rapida ed agevole conclusione del procedimento che rimane comunque ancorato alle novellate e ristrette tempistiche previste dal su citato D.L. "Semplificazioni";

Richiamata in merito la corrispondenza preliminare e di indirizzo all'avvio della procedura di selezione dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dei lavori, intercorsa con la Provincia di Lucca - Settore Affari Generali – Centro Unico Gare, in qualità di Stazione Unica Appaltante -S.U.A., giusta Convenzione stipulata in data 02/12/2019, al fine di concertarne termini e modalità di espletamento ed in particolare i prot.lli n. 4182 del 10/03/2021, n. 4638 del 17/03/2021, n. 4938 del 23/03/2021 e 5024 del 24/03/2021;

Considerato, anche in esito alla citata istruttoria preliminare che, nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sia opportuno il ricorso alla procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire secondo il combinato disposto degli artt. 95 e 97 e del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale e tramite l'utilizzo della Piattaforma START;

Richiamata la Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, sottoscritta in data 02/12/2019, con la quale il Comune di Porcari ha affidato alla

Provincia di Lucca l'esercizio della funzione di S.U.A. per l'espletamento delle procedure di gara secondo le modalità nella stessa specificate;

Dato atto, per quanto sopra citato, che la procedura di individuazione dell'operatore economico contraente dell'appalto dei lavori in oggetto sarà condotta dalla Stazione Unica Appaltante identificata nella Provincia di Lucca;

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, dal Capitolato Speciale di Appalto predisposto, dei richiamati art.192 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi che:

- a) **il fine** che si intende perseguire con il contratto è ravvisato nella necessità di individuare l'operatore economico contraente per l'esecuzione dei lavori di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P.";
- b) **l'oggetto contrattuale** è l'affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P." così come previsto negli elaborati tecnici di gara risultanti dal progetto esecutivo redatto dall'operatore economico RTP Costituito tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante e Arch. Giulia Nassi, in particolare secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale di Appalto, per un valore complessivo a base gara, al netto dell'Iva di legge, di **Euro 759.621,05** (diconsi euro settecentocinquantanovemilaseicentoventuno/05) **di cui Euro 730.651,32** (diconsi euro settecentotremilaseicentocinquantuno/32) **per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 28.969,73** (diconsi ventottomilanovecentosessantavove/73) **per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;**
- c) **la modalità di scelta del contraente** è quella della **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016, da esperire secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 95 e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale – il tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;
- d) relativamente alla **forma del contratto**, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;
- e) il **Responsabile Unico del Procedimento**, sino all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, è il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ing. Fulvio D'Angelo;

Ritenuto altresì opportuno non suddividere l'appalto in lotti in considerazione dell'unitarietà funzionale delle lavorazioni richieste;

Dato inoltre atto che:

- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, dai vari atti di gara, nonché dalla relativa modulistica;
- sia opportuno avvalersi delle riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come confermato dall'art 8 del D.lgs. 120/2020 "Semplificazioni" - fissando il termine di 15 giorni per la ricezione delle offerte, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando;

- nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista l'effettuazione obbligatoria, a pena di esclusione, di sopralluogo per presa visione dei luoghi ed esame progetto;
- nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista la "consegna in via d'urgenza" delle prestazioni contrattuali, prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- sia opportuno avvalersi della cd. "inversione procedimentale" (ex articolo 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che consente alle Stazioni Appaltanti, in caso di procedura aperta, di anticipare" l'esame delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla fase di verifica della documentazione amministrativa degli offerenti in gara;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la Delibera **ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020** recante attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità, pubblicata in **Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021**, la quale prevede il pagamento del contributo di **€ 375,00** da parte delle Stazioni Appaltanti, per gli importi a base di gara pari o superiori a € 500.000,00 e inferiori ad € 800.000,00, tramite il bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;

Considerato che:

- la Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica Appaltante anticiperà l'importo delle spese necessarie per la pubblicizzazione del Bando di gara.
- il Comune di Porcari dovrà quindi rimborsare tali somme alla Provincia di Lucca.

Ritenuto opportuno impegnare, pertanto, la spesa presunta di Euro 4.890,24 (comprensivo anche della rispettiva quota parte art. 113 D.Lgs. 50/2016 di € 1.899,05 calcolata secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019) da corrispondere alla Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica Appaltante, riservandosi di accertare in fase di aggiudicazione l'introito delle spese di pubblicizzazione effettivamente quantificate e che saranno poi rimborsate all'A.C. dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

Verificato:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa entro ogni esercizio di riferimento del pluriennale considerato;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Ritenuto di conferire, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, **ai sotto elencati dipendenti interni, l'incarico afferente alle funzioni tecniche** di R.U.P, collaboratori, attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 81/2008,

ecc:

- ing. Fulvio D'Angelo : RUP per fase di programmazione e per gara di appalto dell'opera e soggetto Validatore del progetto esecutivo;
- Arch. Jr. Claudia Pisani: nuovo RUP (in sostituzione del pensionando ing. D'angelo) per le successive fasi di esecuzione e di collaudazione dei lavori;
- geom. Simona Valentini : collaboratore del RUP per fase di programmazione dell'opera;
- dott.ssa Ilaria Pauli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di esecuzione/di collaudazione dei lavori
- rag. Mirella Dinelli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di esecuzione/di collaudazione dei lavori

Richiamati:

- il combinato disposto dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Semplificazioni" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO delle premesse della presente determinazione**, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
- 2) **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, **ai sotto elencati dipendenti interni, l'incarico afferente alle funzioni tecniche** di R.U.P, collaboratori, attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 81/2008, ecc:
 - ing. Fulvio D'Angelo : RUP per fase di programmazione e gara di appalto dell'opera e soggetto Validatore del progetto esecutivo;
 - Arch. Jr. Claudia Pisani: nuovo RUP (in sostituzione del pensionando ing. D'angelo) per le successive fasi di esecuzione e di collaudazione dei lavori;
 - geom. Simona Valentini : collaboratore del RUP per fase di programmazione dell'opera;
 - dott.ssa Ilaria Pauli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di

esecuzione/di collaudazione dei lavori

- rag. Mirella Dinelli: per attività di supporto al RUP per le fasi di appalto/di esecuzione/di collaudazione dei lavori

3) DI APPROVARE il Progetto Esecutivo dei LAVORI di “AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO “ORSI – LA PIRA – DIREZIONE I.C.S.P”, trasmesso dallo Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti –(p.iva 01304390469), mandataria del RTP costituito aggiudicatario dell’incarico di progettazione, con nota assunta al protocollo comunale n. 6350 del 19/04/2020 e successiva integrazione prot. 7430 del 06.05.2021, progetto, allegato all’originale della presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:

INQUADRAMENTO GENERALE

- e.A.01 Relazione generale
- e.A.02 Relazione geologica 2019
- e.A.03 Inquadramento urbanistico
- e.A.04 Inquadramento territoriale
- e.A.05 Rilievo topografico
- e.A.06 Capitolato speciale d’appalto
- e.A.07 Piano di manutenzione dell’opera
- e.A.08 Schema di contratto

ARCHITETTONICO ATTUALE

- e.AA.01 Planimetria generale
- e.AA.02 Piante Prospetti e Sezioni

ARCHITETTONICO DI PROGETTO

- e.AP.01 Planimetria generale
- e.AP.02 Pianta piano terra
- e.AP.03 Prospetti e Sezioni
- e.AP.04 Viste esterne
- e.AP.05 Viste interne
- e.AP.06 Particolari copertura e serramenti

ARCHITETTONICO SOVRAPPOSTO

- e.AS.01 Planimetria generale
- e.AS.02 Pianta piano terra

ARCHITETTONICO CONTABILITA’

- e.AC.01 Computo metrico estimativo
- e.AC.02 Elenco prezzi unitari
- e.AC.03 Quadro incidenza della manodopera
- e.AC.04 Analisi dei prezzi

STRUTTURE

- e.St.01 Relazione tecnica sulle strutture
- e.St.02 Fascicolo dei calcoli strutturali
- e.St.03 Tavole strutturali 1 di 8
- e.St.04 Tavole strutturali 2 di 8
- e.St.05 Tavole strutturali 3 di 8
- e.St.06 Tavole strutturali 4 di 8
- e.St.07 Tavole strutturali 5 di 8
- e.St.08 Tavole strutturali 6 di 8
- e.St.09 Tavole strutturali 7 di 8
- e.St.10 Tavole strutturali 8 di 8

IMPIANTI

- e.Im.01 Relazione tecnica sugli impianti
- e.Im.02 Relazione sul contenimento dei consumi energetici
- e.Im.03 Relazione specialistica su sicurezza ed antincendio
- e.Im.04 Impianti elettrici e speciali
- e.Im.05 Quadri elettrici – schemi unifilari
- e.Im.06 Impianto elettrico scuola esistente
- e.Im.07 Impianti idrotermosanitari
- e.Im.08 Impianto idrosanitario scuola esistente
- e.Im.09 Tavola antincendio ed impianti esterni

ACUSTICA

- e.Acu.01 Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi

SICUREZZA

- e.Sic.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo dell'opera ed elaborato tecnico della copertura
- e.Sic.02 Cronoprogramma

QUADRO ECONOMICO

- e.QE.01 Quadro Economico

ALLEGATI

- e.All.01.R Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavori di ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira – Direzione I.C.S.P. – Relazione
- e.All.01.T Studio idraulico di supporto alla redazione del Progetto Esecutivo per i lavori di ampliamento nel versante sud del complesso scolastico Orsi – La Pira – Direzione I.C.S.P. – Tavola;

4) DI APPROVARE il relativo Quadro Economico di Spesa (al netto dei ribassi conseguiti in fase di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori) per un importo complessivo di Euro **980.000,00** di cui Euro **730.651,32** per lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro **28.969,73** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro **220.378,95** per somme a disposizione, come di seguito riportato:

COMUNE DI PORCARI - Provincia di LUCCA		
LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI-LA PIRA- DIREZIONE I.C.S.P."		
PROGETTO ESECUTIVO - Quadro Economico		
A) LAVORI IN APPALTO		
A1.1	Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).	€ 721.030,27
A1.2	Maggiorazione S.G. per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a ribasso d'asta).	€ 9.621,05
A1	Importo Lavori (A1.1+A1.2) (soggetti a ribasso d'asta).	€ 730.651,32
A2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 2.690,00 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020 non soggetti a ribasso d'asta).	€ 28.969,73

Totale Voce A (A1+A2)		€ 759.621,05
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Iva 10% sui lavori della voce A	€ 75.962,11
B2a	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Progettazione Definitiva, Studio Idraulico, progettazione Esecutiva e CSP	€ 47.330,26
B2b	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Collaudo Statico	€ 5.459,45
B2c	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: Direzione Lavori, Contabilità, CRE e CSE	€ 47.435,73
B3	CNPAIA 4% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c	€ 4.009,02
B4	Iva 22% relativamente alle voci B2a, B2b, B2c, B3	€ 22.931,58
B5	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto, ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.241,89
B6	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 2.658,67
B7	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	1.899,05 €
B8	Versamento Diritti ANAC	€ 405,00
B9	Oneri istruttoria Genio Civile Regione Toscana per progetti a controllo Obbligatorio	€ 250,00
B10	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 305,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa)	€ -
B12	Bollettini VV.FF e Pratica idoneità antincendio VV.FF	€ 500,00
B13	Pratica per richiesta deroga lavorazioni giorni festivi ARPAT (compresa IVA ed oneri previdenziali)	€ -
B14	Imprevisti comprensivi di IVA	€ -

B15	Spese per gara appalto lavori (pubblicazioni...ecc.)	€ 2.991,19
B16	Allacciamenti ai pubblici servizi (fornitura energia elettrica, acqua, servizi telefonici, ... ecc.)	€ -
Totale Voce B		€ 220.378,95
Totale A+B		€ 980.000,00

5) **DI DARE ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 134, comma 3 della Legge Regionale 65/2014 il presente provvedimento, con il quale il progetto esecutivo è approvato, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
- con l'approvazione del presente provvedimento si dà atto della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

6) **DI STABILIRE** il ricorso alla procedura ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell'individuazione del contraente per l'affidamento dei LAVORI di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P" e con applicazione della cd. "inversione procedimentale" ex articolo 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente alle Stazioni Appaltanti, in caso di procedura aperta, di "anticipare" l'esame delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla fase di verifica della documentazione amministrativa degli offerenti in gara;

7) **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione dei lavori, *de quibus*, avverrà secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 95 e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero il criterio del prezzo più basso con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

8) **DI DARE ATTO E DISPORRE** che, giusta Convenzione sottoscritta in data 02.12.2019, **la procedura di individuazione dell'operatore economico contraente dei lavori in oggetto sarà condotta dalla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante;**

9) **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

a) **il fine** che si intende perseguire con il contratto è ravvisato nella necessità di individuare l'operatore economico contraente per l'esecuzione dei lavori di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P.";

b) **l'oggetto contrattuale** è l'affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." così come previsto negli elaborati tecnici di gara risultanti dal progetto esecutivo redatto dall'operatore economico RTP Costituito tra Studio ReP - Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale - mandante; Archimede Srl - mandante e Arch. Giulia Nassi, in particolare

secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale di Appalto, per un valore complessivo a base gara, al netto dell'Iva di legge, di **Euro 759.621,05** (diconsi euro settecentocinquantanovemilaseicentoventuno/05) **di cui Euro 730.651,32** (diconsi euro settecentotremilaseicentocinquantuno/32) **per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 28.969,73** (diconsi ventottomilanovecentosessantavove/73) **per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;**

c) **la modalità di scelta del contraente** è quella della **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016, da esperire secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 95 e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale – il tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;

d) relativamente alla **forma del contratto**, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;

e) il **Responsabile Unico del Procedimento**, sino all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, è il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ing. Fulvio D'Angelo;

10) **DI DISPORRE:**

- **di provvedere all'aggiudicazione mediante esperimento di procedura aperta**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, e dell'art. 97, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 (**esclusione automatica delle offerte anomale**), secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, **in quanto più celere rispetto alla procedura negoziata;**
- **che nel bando/disciplinare di gara, attesa l'urgenza**, ai sensi dell'art. 60, c.3 del D.Lgs. 50/2016, **venga fissato un termine di ricezione delle offerte di 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;**
- **che nel bando/disciplinare di gara, al fine di garantire una maggiore celerità della procedura di aggiudicazione, debba essere prevista**, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs n. 50/2016, **la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale;**
- **che nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista l'effettuazione obbligatoria, a pena di esclusione, di sopralluogo per presa visione dei luoghi ed esame progetto;**
- **che nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista la "consegna in via d'urgenza" delle prestazioni contrattuali, prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;**
- **che nel bando/disciplinare di gara debba essere prevista la cd. "inversione procedimentale" (ex articolo 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che consente alle Stazioni Appaltanti, in caso di procedura aperta, di "anticipare" l'esame delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla fase di verifica della documentazione amministrativa degli offerenti in gara;**
- **che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite rogazione del Segretario Comunale;**

11) **DI PRENOTARE** l'impegno di spesa di **€ 835.583,16** per l'esecuzione dei lavori così come di seguito indicato:

- per **€ 16.054,16** sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato);

- per € **724.529,00** sul Capitolo 103433/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo);
- per € **95.000,00** sul Capitolo 103432/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA a) SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato Contrib. Fondazione CRL);

12) **DI PRENOTARE** l'impegno di spesa di € **7.676,96** (€ 6.926,96+ € 500,00+ € 250,00) per **altre somme a disposizione** sul Capitolo 103434/ 0 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato);

13) **DI CONFERMARE** gli impegni di spesa precedentemente assunti di seguito riportati:

- € **57.515,03** per **progettazione....** al cap. 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo vincolato) imp. 845 del bilancio c.e., in favore dell'operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi;
- € **2.537,60** per **studio idraulico** al cap. 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” (finanziato con avanzo vincolato) imp. 157 del bilancio c.e., in favore dell'operatore economico Studio Tecnico ing. Renzo Bessi;
- € **60.186,45** per **direzione lavori....** al cap. 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo vincolato) imp. 293 del bilancio c.e., in favore dell'operatore economico RTP Costituendo tra Studio ReP – Rocco e Puccetti Architetti - mandataria, Studio Tecnico Fanucchi Associazione Professionale – mandante; Archimede Srl – mandante; Arch. Giulia Nassi;
- € **30,00** per **Contribuzione ANAC....** al cap. 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo vincolato) imp. 294 del bilancio c.e.;

14) **DI ASSUMERE** i seguenti impegni di spesa, per complessivi € **16.470,80** sul capitolo 103434 “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE” – (finanziato con avanzo vincolato):

- € 375,00 per contributo ANAC
- € 1.899,05 per quota parte incentivi spettanti alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A. (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019);
- € 2.991,19 per spese di pubblicità di legge del bando e dell'esito di gara da anticipare e trasferire alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A.;
- € 305,00 per assicurazione validatore interno;
- € 2.658,67 per fondo per l'innovazione (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 2.242,69 per incarico dipendente interno Fulvio D'Angelo (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 1.157,52 per incarico dipendente interno Simona Valentini (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 2.110,06 per incarico dipendente interno Caudia Pisani (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 575,54 per incarico dipendente interno Ilaria Pauli (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 143,89 per incarico dipendente interno Mirella Dinelli (ex art. 113 del D. Lgs.

50/2016);

- € 529,52 per IRAP;
- € 1.482,67 per CPDL;

15) **DI DARE ATTO** che:

- il C.U.P. dell'intervento è il seguente: **H66B20002510004**;
- il C.I.G. dell'intervento è il seguente: **87519029FF**
- secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile entro ogni esercizio di riferimento del pluriennale considerato;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
- ai sensi del comma 8 dell' art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio LL.PP. - Ing. Fulvio D'Angelo;
- sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile di Servizio
(Norma Deliso)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € 859.730,92

Prenotazione impegno N. 8 del 14-05-2021 a Competenza CIG 87519029FF	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA.
Importo 2021	Euro 16.054,16
Prenotazione impegno N. 9 del 14-05-2021 a Competenza CIG 87519029FF	

5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103433 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con mutuo)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA.
Importo 2021	Euro 724.529,00

Prenotazione impegno N. 10 del 14-05-2021 a Competenza CIG 87519029FF	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103432 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato contrib.fondazione CRL)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA.
Importo 2021	Euro 95.000,00

Prenotazione impegno N. 11 del 14-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - somme a disposizione
Importo 2021	Euro 7.676,96

Impegno N. 428 del 14-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. (CONTRIBUTO DI GARA)
Importo 2021	Euro 375,00
Beneficiario 5148 A.N.A.C. - Autorita' Nazionale Anti Corruzione	

Impegno N. 429 del 14-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. (QUOTA PARTE INCENTIVI SPETTANTI ALLA S.U.A.)
Importo 2021	Euro 1.899,05
Beneficiario 1608 PROVINCIA DI LUCCA	

Impegno N. 430 del 14-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. (SPESE X PUBBLICITA DI LEGGE DEL BANDO DI GARA E DELL ESITO GARA)
Importo 2021	Euro 2.991,19
Beneficiario 1608 PROVINCIA DI LUCCA	

Impegno N. 431 del 14-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. (ASSICURAZIONE VALIDATORE)

Importo 2021	Euro 305,00
Beneficiario	3744 INSER S.p.A. BROKER DI ASSICURAZIONI

Impegno N. 432 del 14-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. (FONDO X INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)
Importo 2021	Euro 8.241,89

Impegno N. 433 del 14-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 103434 / Articolo INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con avanzo vincolato)	
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA. Codic
Importo 2021	Euro 2.658,67

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 14-05-2021