

Provincia di Lucca
E
COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI
Documento Principale
Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

AFFARE N. 6.5.8.

PROVINCIA DI LUCCA



PNRR NEXT GENERATION EU - Appalto dei lavori IPSIA MARCONI di Seravezza-” Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento di spazio già utilizzato come locale di attività motoria per uso laboratorio alberghiero” – Finanziato con risorse PNRR Finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3

CIG: 95757964D7

CUP: E87H21005230001

I sottoscritti:

- Arch. Fabrizio Mechini, nato a Viareggio (LU) il 16.03.1968, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca, Codice Fiscale 80001210469 e nella legale rappresentanza di detto Ente, parte da ora denominata Provincia di Lucca;

- Sig. Marco Biagini, , , il quale interviene al presente atto in qualità di Socio dell’Impresa Margherita Costruzioni di Biagini Marco & C. S.n.c. con sede in Capannori (LU), Via Del Malfatti 2, cap. 55012, Fraz. Santa Margherita, codice fiscale 01916170465, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Toscana Nord-Ovest del 27.02.2023, documento numero T

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informatico
Protocollo N. 0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

506615901 agli atti, richiesta d'ufficio, mandataria dell'associazione temporanea di imprese, parte da ora denominata Appaltatore, costituita fra la medesima in qualità di capogruppo e l'impresa Baldassari Impianti S.r.l. con sede in Porcari (LU), Via Stazione n. 46, cap. 55016 codice fiscale 00488310467, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Toscana Nord-Ovest in data 28.02.2023, Documento numero T 506868001, agli atti, richiesta d'ufficio.

Premesso che

- a) con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio della Provincia di Lucca n. 1507 del 27.12.2022, così come modificata e integrata dalla determinazione dirigenziale n. 21 del 16.01.2023, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo a base di gara di € 323.528,19 (euro trecentovenitremilacinquecentoventotto e centesimi diciannove) di cui € 81.724,75 (euro ottantunomilasettecentoventiquattro e centesimi settantacinque) quale costo della manodopera ed € 6.723,88 (euro seimilasettecentoventitré e centesimi ottantotto) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- b) la Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è stata adottata con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio della Provincia di

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

Lucca n. 1507 del 27.12.2022, così come modificata e integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 21 del 16.01.2023, esecutiva, con la quale è stato determinato di affidare i lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

c) esperita la gara in data 23.02.2023, i suddetti lavori venivano aggiudicati, come risulta dal verbale in atti, con il ribasso del 5,984 % (cinque virgola novecentottantaquattro per cento) all'Appaltatore;

d) con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio della Provincia di Lucca n. 213 del 02.03.2023, esecutiva l'08.03.2023, preso atto degli esiti di gara, i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore per l'importo di € 304.570,62 (euro trecentoquattromilacinquecentosettanta e centesimi sessantadue) di cui € 6.723,88 (euro seimilasettecentoventitré e centesimi ottantotto) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

e) con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 636 del 07.06.2023, esecutiva in pari data, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, efficace l'aggiudicazione disposta con Determinazione

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informativo
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

Dirigenziale n. 213 del 02.03.2023, a seguito del completamento, con esito positivo, delle verifiche svolte in ordine al possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici;

f) l'Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione a corredo dell'offerta, di aver preso visione del progetto, di aver espletato accurato sopralluogo circa le condizioni locali ed accertate tutte le circostanze di tempo e di luogo che possono aver influito sulla determinazione del ribasso offerto;

g) Le imprese partecipanti al Raggruppamento secondo quanto dichiarato in sede di gara, e come risultante dal sopra citato atto costitutivo dell'ATI, eseguiranno i lavori in Associazione temporanea di Imprese di tipo verticale, in base alle seguenti quote di partecipazione: Margherita Costruzioni di Biagini Marco & C. S.n.c. 54,38%, requisito tecnico-professionali ed economico-finanziari OG2; Baldassari Impianti S.r.l. 45,62%, requisito tecnico-professionali ed economico-finanziari OG11;

h) l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, prescritta dall'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 113583140 in data 24.04.2023, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Lucca, agli atti;

i) l'Appaltatore, in data 27.04.2023, ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 polizza assicurativa n. 113589703, agli atti, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A, Agenzia di Lucca, nei termini previsti dalla

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

lettera di invito;

j) la spesa è finanziata con fondi dell'Unione Europea nell'ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3;

k) nulla osta ai fini del Decreto Legislativo 159/2011, per l'impresa Margherita Costruzioni di Biagini Marco & C. S.n.c., come risulta dall'informazione liberatoria provvisoria in data 28.02.2023, ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. 76/2020, agli atti, sotto condizione risolutiva qualora dalle ulteriori verifiche risultino elementi ostativi e per l'impresa Baldassari Impianti S.r.l. come risulta dall'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura di Lucca, Ufficio Territoriale del Governo, in atti.

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - **Oggetto** - La Provincia di Lucca dà e concede all'Appaltatore l'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'oggetto, secondo il progetto indicato in premesse, alle condizioni tutte riportate nel Capitolato speciale d'appalto, d'ora in avanti denominato "Capitolato speciale", ed a quelle riportate nel presente atto.

Art.2 - **Obblighi appaltatore e documenti contrattuali** - L'Appaltatore accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, impegnandosi ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il progetto approvato con la

Provincia di Lucca	E	Copia CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio della Provincia di Lucca n. 1507 del 27.12.2022, così come modificata e integrata dalla determinazione dirigenziale n. 21 del 16.01.2023 ed in particolare:

- a) Capitolato speciale;
- b) Computo metrico;
- c) Cronoprogramma
- d) Piano di sicurezza e di coordinamento;

e negli elaborati presentati dall'Appaltatore stesso con particolare riferimento all'offerta presentata in fase di gara.

Art.3- Capitolato generale - Si dà atto che l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, d'ora in avanti denominato "Capitolato generale", approvato con D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii., che le parti dichiarano di conoscere, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel Capitolato speciale.

Art.4- Obblighi di cantiere - L'Appaltatore si obbliga a collocare, presso il cantiere, idonei cartelli dai quali si evinca che l'ente appaltante è la Provincia di Lucca, il numero, le dimensioni, la collocazione e le diciture relative a detti cartelli saranno stabilite dalla direzione dei lavori.

Art.5- Importo del contratto - L'importo dell'appalto è fissato in € 304.570,62 (euro trecentoquattromilacinquecentosettanta e centesimi sessantadue) di cui € 6.723,88 (euro seimilasettecentoventitré e centesimi ottantotto) quali oneri della sicurezza, non soggetti a

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informativo
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIRAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

ribasso, oltre I.V.A. Il presente contratto è stipulato a misura, a norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 e sarà contabilizzato mediante applicazione dei prezzi unitari contenuti nella Lista della categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera presentata dall'Appaltatore in sede di gara e verificata dal RUP che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A). L'importo dell'appalto sarà pagato su stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga l'ammontare di € 150.000,00 (euro centocinquantamila e centesimi zero). Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo l'ultimazione dei lavori. Ogni pagamento potrà essere liquidato esclusivamente dopo l'avvenuto accertamento da parte della Provincia di Lucca della regolarità dei pagamenti effettuati dall'Appaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Art.6- Subappalto - La Provincia di Lucca prende atto che l'Appaltatore ha indicato in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto in corso d'opera per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella Categoria OG2 entro i limiti previsti per legge come previsto dal disciplinare di gara e precisamente le seguenti voci da computo: N. 13 % 30, N. 35 % 100, N. 37 %30, N. 39 % 40, N.40 % 40, N. 41 % 40, N. 50 % 40, N. 51 % 40, N. 58 % 100, N. 59 % 100, N. 60 % 100, N. 61 100%, N. 62 % 100, N. 65 % 100, N. 73 % 40, mentre nella Categoria OG11 nei limiti previsti di legge e che non comprendano lavorazioni ed attività che non rientrano nell'art. 1

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N. 0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIRAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

comma 53 della legge n. 190/2012.

Il termine di giorni 30 (trenta), di cui all'art. 105 Decreto Legislativo 50/2016, per il rilascio, da parte della Provincia di Lucca, dell'autorizzazione al subappalto, decorre esclusivamente dalla data di presentazione all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca della relativa richiesta completa della copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del citato D. Lgs. 50/2016. Il termine suddetto può essere sospeso per una sola volta per la richiesta da parte della Provincia di Lucca della documentazione integrativa eventualmente occorrente e ricomincia a decorrere dal momento dell'acquisizione al Protocollo della Provincia di Lucca della documentazione richiesta.

Art.7- Termine ultimazione lavori, penale da ritardo premio di accelerazione - Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo è prevista una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale. La penale verrà iscritta negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'Appaltatore. Fermo restando che in ogni caso la penale non potrà superare il 20% dell'importo netto contrattuale, I.V.A. esclusa, le parti

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		

si danno reciprocamente atto che un ritardo superiore a quello che dia luogo al massimo della penale prevista costituisce grave negligenza e violazione degli obblighi contrattuali ai sensi degli articoli 108 e 113 bis del Decreto Legislativo 50/2016, tale da porre la Provincia di Lucca in diritto di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.50, comma 4 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine per l'esecuzione previsto nei documenti contrattuali, a seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Lucca del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari al 1 (uno) per mille dell'ammontare contrattuale, nei limiti delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.

Art.8- Cessione del contratto - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016, nonché il rispetto dell'articolo 105 del sopracitato Decreto Legislativo.

Art.9-Garanzia definitiva - Si dà atto che l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva, come in premessa specificato, e che qualsiasi opposizione alla garanzia, anche dovuta a carenza di potere, è condizione per la risoluzione del contratto e per la conseguente richiesta danni.

Art.10- Modifiche del contratto - L'Appaltatore prende atto che le modifiche, nonché le variazioni al contratto sono regolate da quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

da quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto. Si dà concordemente atto che trova applicazione al presente appalto quanto previsto dall'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 che troverà eventuale attuazione tramite apposito atto di sottomissione.

Art.11- Adempimento pari opportunità e lavoro

subordinato - Ai sensi dell'art.47 c.4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e del Capitolato speciale, l'Appaltatore assicura una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a favore dell'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo la Provincia di Lucca ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informatico
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.
Firmatario: MARCO BIRAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		

contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dalla Provincia di Lucca grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, tramite l'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici. La violazione dell'obbligo di cui all'art.47, comma 3 del DL n.77/2021 convertito nella legge 108/2021 (presentazione della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile) determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC.

Art.12- Penali - Oltre a quanto già indicato al precedente articolo 7 *Termine ultimazione lavori, penali da ritardo e premio*

Provincia di Lucca	E	Copia CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/ stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

di accelerazione, in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis del medesimo DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, come indicati al precedente articolo verrà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'adempimento, fino a un massimo del 20% di detto ammontare netto contrattuale. La violazione dell'obbligo assunzionale di cui all'art.47, comma 4 del DL 77/2021 convertito nella legge 108/2021 secondo le percentuali indicate al precedente articolo comporta l'applicazione di penali nella misura di € 400,00 per ogni percentuale di mancato rispetto della quota di occupazione giovanile e/o femminile.

Art.13- Obblighi essenziali dell'appaltatore per il raggiungimento degli obiettivi PNRR - Ai fini dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Provincia di Lucca per il finanziamento dell'appalto in oggetto sono dettagliati all'art.12 del Capitolato Speciale i vincoli ai quali l'Appaltatore è tenuto a conformarsi pena la perdita del contributo e la conseguente risoluzione del contratto. L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tutti gli obblighi elencati all'articolo sopra indicato e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento. Il ritardo nell'adempimento agli obblighi previsti nei documenti sopra indicati comporterà l'applicazione delle penali da ritardo indicate del presente contratto. Costituirà motivo di risoluzione del contratto e richiesta

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

di risarcimento danni, l'inadempimento contrattuale che comporti la revoca del contributo o il ritardo nella liquidazione di una o più quote di finanziamento da parte dell'Amministrazione Centrale Titolare. La Provincia di Lucca potrà tuttavia decidere, a suo insindacabile giudizio, di proseguire l'esecuzione del contratto, salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste.

Art.14- Domicilio e pagamenti - Agli effetti del presente atto e in analogia a quanto stabilito dal Capitolato generale, si conviene quanto segue:

- a) l'Appaltatore elegge speciale domicilio in Lucca presso il Palazzo della Provincia di Lucca;
- b) i mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria Provinciale, Banco BPM S.p.a. – Filiale Cassa di Risparmio di Lucca – Piazza San Giusto, 10 ;
- c) l'avviso di avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento sarà inviato al seguente recapito: Impresa Margherita Costruzioni di Biagini Marco & C. S.n.c. con sede in Capannori (LU), Via Del Malfatti 2, cap. 55012 mandataria del RTI, costituita dalle imprese Margherita Costruzioni di Biagini Marco & C. S.n.c. e Baldassari Impianti S.r.l.;
- d) il pagamento sarà effettuato, secondo le modalità indicate nella nota Protocollo numero 9616 del 12/04/2023, allegato "B" al presente contratto. In caso di mancata comunicazione dell'Appaltatore alla Provincia di Lucca, a mezzo posta elettronica certificata, di eventuali modifiche ai dati di cui alle precedenti lettere c) e d), la Provincia di

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIRAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

Lucca non assume responsabilità per pagamenti ritardati, errati o effettuati a persone non legittimate.

e) l'Indice della Pubblica Amministrazione da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: 9PYW45.

Art.15- Tracciabilità flussi finanziari - L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.16- Misure Anticorruzione - L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Lucca nei confronti dell'Appaltatore medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (deliberazione Giunta provinciale n. 297

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicaWeb.
Firmatario: MARCO BIRAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		

del 23 dicembre 2013) dando atto che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte dell'Appaltatore e dei propri collaboratori.

Art.17- Imposte, tasse e trattamento fiscale - Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 e in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 1° comma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento da parte dell'Appaltatore di apposito modello F23, conservato agli atti dell'Ufficio. L'I.V.A. è, per legge, a carico della Provincia di Lucca.

Art.18- Foro competente - Il Foro competente a conoscere di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento all'appalto è quello di Lucca. E' escluso il ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Art.19- Trattamento dati personali - Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi degli articoli 13 e 14 del G.D.P.R., pienamente conosciuta dall'Appaltatore.

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informatico
Protocollo N.0017152/2023 del 30/06/2023 - 6.5.8		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: MARCO BIAGINI, FABRIZIO MECHINI		
Documento Principale		il giorno 30/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

Letto, approvato e sottoscritto, in forma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e del Decreto Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012, unitamente agli allegati.