

AFFARE N. 6.5.7

PROVINCIA DI LUCCA

PNRR NEXT GENERATION EU - Appalto dei lavori relativi all'intervento denominato ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO "G. MARCONI" DI VIAREGGIO - "INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CORPO LABORATORI E CUCINE" - PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"

INTERVENTO: M4C1I3.3

CIG 9580282ACC

CUP: E41B21003020001

I sottoscritti:

- Arch. Fabrizio Mechini, nato a Viareggio (LU) il 16.03.1968, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca, Codice Fiscale 80001210469 e nella legale rappresentanza di detto Ente, parte da ora denominata Provincia di Lucca;

- Sig. Sauro Cappelli [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED] C.F. [REDACTED], il quale interviene al presente atto in qualità di amministratore delegato dell' Impresa Edile Cappelli Bernardo s.r.l. con sede in Borgo a Mozzano (LU) Via San Giovanni Leonardi 11 cap 55023 Frazione Diecimo Codice Fiscale 02033690468, come risulta dalla

visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest del 15.03.2023 documento numero T 508726224 agli atti, richiesta d'ufficio mandataria dell'associazione temporanea di imprese, parte da ora denominata Appaltatore, costituita fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese: Diversi-Impianti - s.r.l. - con sede in Barga (LU) Via repubblica 409/D cap 55051 Frazione: Fornaci di Barga Codice Fiscale 01514040466, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest del 15.03.2023 documento numero T 508726562, agli atti, richiesta d'ufficio, Martinelli Impianti s.r.l. con sede in Lucca Via del poggetto 439/H cap 55100 Frazione S.Anna Codice Fiscale 01226490462, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest del 15.03.2023 documento numero T 508727484, agli atti, richiesta d'ufficio, con atto dalla Dr.ssa Costanza Ancillotti, Notaio in Lucca, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, in data 06.04.2023, Repertorio n. 22.665, registrato a Lucca il 07.04.2023 al n. 2564, conservata in atti.

Premesso che

a) con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 1535 del 30.12.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo a base di gara di € 3.396.212,01 (euro

tremilionitrecentonovantaseimiladuecentododici e centesimi uno)

di cui € 484.871,21 (euro

quattrocentottantaquattromilaottocentosettantuno e centesimi

ventuno) quale costo della manodopera ed € 83.967,84 (euro

ottantatremilamilanovecentosessantasette e centesimi

ottantaquattro) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,

oltre I.V.A.;

b) la Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è stata adottata con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 1535 del 30.12.2022, esecutiva, con la quale è stato determinato di affidare i lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) esperita la gara nelle sedute del 28.02.2023, 07.03.2023 e 15.03.2023, i suddetti lavori venivano aggiudicati, come risulta dal verbale in atti, con il ribasso del 1,780% (uno e centesimi settecentottanta per cento) all'Appaltatore;

d) con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 270 del 20.03.2023, pubblicata in data 31.03.2023, preso atto degli esiti di gara, i lavori sono stati

aggiudicati all'Appaltatore per l'importo di € 3.337.254,06 (euro tremilionitrecentotrentasettemiladuecentocinquantaquattro e centesimi sei) di cui € 83.967,84 (euro ottantatremilanovecentosessantasette e centesimi ottantaquattro) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

e) con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 637 del 07.06.2023, esecutiva in pari data, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, efficace l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. n. 270 del 20.03.2023, pubblicata in data 31.03.2023, a seguito del completamento, con esito positivo, delle verifiche svolte in ordine al possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici;

f) l'Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione a corredo dell'offerta, di aver preso visione del progetto, di aver espletato accurato sopralluogo circa le condizioni locali ed accertate tutte le circostanze di tempo e di luogo che possono aver influito sulla determinazione del ribasso offerto;

g) Le imprese partecipanti al Raggruppamento secondo quanto dichiarato in sede di gara, e come risultante dal sopra citato atto costitutivo dell'ATI, eseguiranno i lavori in Associazione temporanea di Imprese di tipo verticale, in base alle seguenti quote di partecipazione: Impresa Edile Cappelli Bernardo s.r.l.": quota di

partecipazione sul totale dell'importo 83,09% con esecuzione del 100% delle categoria OG1 e OS6; "Diversi-Impianti-s.r.l.": quota di partecipazione sul totale dell'importo 11,91% con esecuzione del 100% della categoria OS28; "Martinelli Impianti s.r.l.": quota di partecipazione sul totale dell'importo 5,00% con esecuzione del 100% della categoria OS30;

h) l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, prescritta dall'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 193249222 in data 14.04.2023, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni spa Agenzia di Forte dei Marmi/39741, agli atti, ridotta del 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso delle seguenti certificazioni conservata in atti: Impresa Edile Cappelli Bernardo s.r.l. certificato ISO 9001:2015 n. 2890 data prima emissione: 23.03.2015, data emissione corrente: 17.02.2021, data di scadenza 22.03.2024 rilasciato da IS.E. CERT. s.r.l.; Diversi-Impianti - s.r.l. - certificato ISO 9001:2015 n. 11941 – A, data prima emissione: 17.03.1997, data emissione corrente: 03.05.2021, data di scadenza 04.05.2024 rilasciato da Kiwa Cermet Italia spa; Martinelli impianti s.r.l. certificato ISO 9001:2015 n. 731005436 data prima emissione: 28.01.2014, data emissione corrente: 28.01.2023, data di scadenza 27.01.2027 rilasciato da Tuv Profi Cert;

i) l'Appaltatore, in data 20.04.2023, ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 la polizza assicurativa n. 1/39741/88/193257851, agli atti, rilasciata da

UnipolSai Assicurazioni spa Agenzia di Forte dei Marmi/39741,
nei termini previsti;

j) la spesa è finanziata con fondi dell'Unione Europea nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

k) nulla osta ai fini del Decreto Legislativo 159/2011, come risulta dalla seguente documentazione afferente: l'impresa Edile Cappelli Bernardo s.r.l. iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura di Lucca, Ufficio Territoriale del Governo, in atti; Diversi-impianti - s.r.l. - dalla comunicazione della Prefettura di Lucca in data 27.03.2023, protocollo n. PR_LUUTG_Ingresso_0014576_20230316, agli atti; Martinelli Impianti s.r.l. dalla comunicazione della Prefettura di Lucca in data 16.03.2023, protocollo n. PR_LUUTG_Ingresso_0014549_20230316, agli atti;

l) come previsto nella documentazione di gara l'esecuzione del presente appalto potrà avvenire **in due fasi** di cui: con la prima fase si intendono realizzare tutte le opere strutturali, tutte le opere architettoniche che consentano di completare l'involucro esterno oltre alle opere architettoniche e le opere impiantistiche di finitura dei locali individuati negli elaborati grafici tali da

rendere fruibile e funzionale l'opera per l'importo contrattuale sopra indicato; con la seconda fase, inerente lavorazioni aggiuntive opzionali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a, verranno eseguite le opere di completamento del corpo "sala masterchef" dei locali di deposito, della "Hall" e servizi connessi, individuabili e quantificate negli specifici elaborati progettuali che perfezionano l'opera stessa in tutte le sue componenti così come progettata, il cui importo ammonta a € 564.598,59 oltre IVA, e che saranno realizzate una volta individuate le risorse la cui attribuzione verrà formalizzata mediante variazione degli atti di programmazione finanziaria.

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - **Oggetto** - La Provincia di Lucca dà e concede all'Appaltatore l'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'oggetto, secondo il progetto indicato in premesse, alle condizioni tutte riportate nel Capitolato speciale d'appalto, d'ora in avanti denominato "Capitolato speciale", ed a quelle riportate nel presente atto.

Art.2 - **Obblighi appaltatore e documenti contrattuali** - L'Appaltatore accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, impegnandosi ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il progetto approvato con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di

Lucca n. 1535 del 30.12.2022 ed in particolare:

a) Capitolato speciale;

b) Computo metrico;

c) Piano di sicurezza e di coordinamento;

e negli elaborati presentati dall'Appaltatore stesso con particolare riferimento all'offerta presentata in fase di gara, relativamente alle migliorie progettuali inserite in sede di offerta tecnica nella relazione tecnica e nella relativa quotazione economica allegate al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali (allegati A e B).

Art.3- Capitolato generale - Si dà atto che l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, d'ora in avanti denominato "Capitolato generale", approvato con D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii., che le parti dichiarano di conoscere, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel Capitolato speciale.

Art.4- Obblighi di cantiere - L'Appaltatore si obbliga a collocare, presso il cantiere, idonei cartelli dai quali si evinca che l'ente appaltante è la Provincia di Lucca, il numero, le dimensioni, la collocazione e le diciture relative a detti cartelli saranno stabilite dalla direzione dei lavori.

Art.5- Importo del contratto - L'importo dell'appalto è fissato in € 3.337.254,06 (euro tremilionitrecentotrentasettemiladuecentocinquantaquattro e centesimi sei) di cui € 83.967,84 (euro

ottantatremilanovecentosessantasette centesimi ottantaquattro) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. Il presente contratto è stipulato a misura, a norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 e sarà contabilizzato mediante applicazione dei prezzi unitari contenuti nella Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera presentata dall'Appaltatore in sede di gara e verificata dal RUP che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato C). L'importo dell'appalto sarà pagato su stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga l'ammontare di € 500.000,00 (euro cinquecentomila e centesimi zero). Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo l'ultimazione dei lavori. Ogni pagamento potrà essere liquidato esclusivamente dopo l'avvenuto accertamento da parte della Provincia di Lucca della regolarità dei pagamenti effettuati dall'Appaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Art.6- Subappalto - la Provincia di Lucca prende atto che l'Appaltatore ha indicato in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto in corso d'opera. L'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle opere rientranti nelle categorie OG1, OS6, oltre alle opere impiantistiche tutte e quanto indicato dalle imprese mandanti per le rispettive categorie, il tutto per le quantità e percentuali previste dalla normativa vigente, e per l'esecuzione delle lavorazioni della categoria OS30: impianti interni elettrici, entro le

percentuali di legge. Il termine di giorni 30 (trenta), di cui all'art. 105 Decreto Legislativo 50/2016, per il rilascio, da parte della Provincia di Lucca, dell'autorizzazione al subappalto, decorre esclusivamente dalla data di presentazione all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca della relativa richiesta completa della copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del citato D. Lgs. 50/2016. Il termine suddetto può essere sospeso per una sola volta per la richiesta da parte della Provincia di Lucca della documentazione integrativa eventualmente occorrente e ricomincia a decorrere dal momento dell'acquisizione al Protocollo della Provincia di Lucca della documentazione richiesta.

Art.7- Termine ultimazione lavori, penale da ritardo premio di accelerazione - Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 575 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato dallo stesso Appaltatore in sede di offerta (cronoprogramma allegato D).

Per ogni giorno di ritardo è prevista una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. La penale verrà iscritta negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'Appaltatore. Fermo restando che in ogni caso la penale non potrà superare il 20%

dell'importo netto contrattuale, I.V.A. esclusa, le parti si danno reciprocamente atto che un ritardo superiore a quello che dia luogo al massimo della penale prevista costituisce grave negligenza e violazione degli obblighi contrattuali ai sensi degli articoli 108 e 113 bis del Decreto Legislativo 50/2016, tale da porre la Provincia di Lucca in diritto di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art.50, comma 4 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al minor termine offerto in sede di gara è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Lucca del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all'uno per mille dell'ammontare contrattuale, nei limiti delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.

Art.8- Cessione del contratto - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016, nonché il rispetto dell'articolo 105 del sopracitato Decreto Legislativo.

Art.9-Garanzia definitiva - Si dà atto che l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva, come in premessa specificato, e che qualsiasi opposizione alla garanzia, anche dovuta a carenza di potere, è condizione per la risoluzione del contratto e per la conseguente richiesta danni.

Art.10- Modifiche del contratto - L'Appaltatore prende atto che le modifiche, nonché le variazioni al contratto sono regolate da

quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e da quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto. Si dà concordemente atto che trova applicazione al presente appalto quanto previsto dall'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 che troverà eventuale attuazione tramite apposito atto di sottomissione.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere opere aggiuntive ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. A seguito del reperimento di risorse aggiuntive potranno essere eseguite le opere computate nell'allegato denominato "Computo metrico estimativo lavorazioni aggiuntive (articolo 106 comma 1 lettera a del D.lgs 50/2016)" per l'importo di euro 564.598,59, oltre a IVA. Dette opere aggiuntive riguardano le opere di completamento del corpo "sala masterchef" dei locali di deposito, della "Hall" e servizi connessi, individuabili e quantificate negli specifici elaborati progettuali che perfezionano l'opera stessa in tutte le sue componenti così come progettata. Tali opere sono rappresentate negli elaborati indicati nell'allegato "Elenco degli elaborati" (Codice elaborato "ELE") Sezione 8: "Lavorazioni aggiuntive articolo 106 comma 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016". L'aggiudicatario è obbligato ad accettare le modifiche richieste ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. In tale ipotesi il pagamento del corrispettivo per le lavorazioni ricomprese nella fase 2 avverrà sulla base dei prezzi contenuti nella Lista delle categorie di lavorazioni e forniture relativa alla fase 1 allegata al contratto, quando tali ulteriori prestazioni vi trovino riscontro. Diversamente i prezzi da utilizzare

saranno desunti, applicando all'elenco prezzi di progetto relativo alle lavorazioni della fase 2, il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in occasione della gara d'appalto.

Art.11- Adempimento pari opportunità e lavoro subordinato - Ai sensi dell'art.47 c.4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e del Capitolato speciale, l'Appaltatore assicura una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a favore dell'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Provincia di Lucca, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ai sensi del sopracitato art.47, comma 3, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Provincia di Lucca, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ai sensi dell'art.47, comma 3-bis, del DL 77/2021, convertito in L. n.108/2021, la certificazione di cui

art.17 della L. n.68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo la Provincia di Lucca ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021,

potranno essere considerate dalla Provincia di Lucca grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, tramite l'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici. La violazione dell'obbligo di cui all'art.47, comma 3 del DL n.77/2021 convertito nella legge 108/2021 (presentazione della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile) determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC.

Art.12- Penali - Oltre a quanto già indicato al precedente articolo 7 *Termine ultimazione lavori, penali da ritardo e premio di accelerazione*, in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis del medesimo DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, come indicati al precedente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'adempimento, fino a un massimo del 20% di detto ammontare netto contrattuale. La violazione dell'obbligo assunzionale di cui all'art.47, comma 4

del DL 77/2021 convertito nella legge 108/2021 secondo le percentuali indicate al precedente articolo comporta l'applicazione di penali nella misura di € 2.200,00 per ogni punto percentuale di mancato rispetto della quota di occupazione giovanile e/o della quota di occupazione femminile.

Art.13- Obblighi essenziali dell'appaltatore per il raggiungimento degli obiettivi PNRR - Ai fini dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Provincia di Lucca per il finanziamento dell'appalto in oggetto sono dettagliati all'art. 12 del Capitolato Speciale i vincoli ai quali l'appaltatore è tenuto a conformarsi pena la perdita del contributo e la conseguente risoluzione del contratto. L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tutti gli obblighi elencati all'articolo sopra indicato e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento. Il ritardo nell'adempimento agli obblighi previsti nei documenti sopra indicati comporterà l'applicazione delle penali da ritardo indicate del presente contratto. Costituirà motivo di risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento danni, l'inadempimento contrattuale che comporti la revoca del contributo o il ritardo nella liquidazione di una o più quote di finanziamento da parte dell'Amministrazione Centrale Titolare. La Provincia di Lucca potrà tuttavia decidere, a suo insindacabile giudizio, di proseguire l'esecuzione del contratto, salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste.

Art.14- Domicilio e pagamenti - Agli effetti del presente

atto e in analogia a quanto stabilito dal Capitolato generale, si conviene quanto segue:

a) l'Appaltatore elegge speciale domicilio in Lucca presso il Palazzo della Provincia di Lucca;

b) i mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria Provinciale, Banco BPM S.p.a. – Filiale Cassa di Risparmio di Lucca – Piazza San Giusto, 10 ;

c) l'avviso di avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento sarà inviato al seguente recapito: Impresa Edile Cappelli Bernardo s.r.l. Via Vecchia Lodovica n. 81 – 55023 Piano della Rocca, Borgo a Mozzano (LU) (sede operativa), PEC info@pec.cappellicostruzioni.it mandataria del RTI, costituita con le imprese Diversi-Impianti - s.r.l. - e Martinelli Impianti s.r.l.;

d) il pagamento sarà effettuato, secondo le modalità indicate nell'atto di costituzione del Raggruppamento temporaneo di imprese sopra citato, all'art. 5 il quale specifica che: "Ogni impresa incasserà la propria quota parte fatturata direttamente dalla Stazione Appaltante.", sui conti correnti indicati nelle note Protocollo numero 10061, 10066 del 17.04.2023 e numero 12290 del 10.05.2023, allegate (allegato "E") al presente contratto. In caso di mancata comunicazione dell'Appaltatore alla Provincia di Lucca, a mezzo posta elettronica certificata, di eventuali modifiche ai dati di cui alle precedenti lettere

c) e d), la Provincia di Lucca non assume responsabilità per pagamenti ritardati, errati o effettuati a persone non legittimate.

e) l'Indice della Pubblica Amministrazione da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: 9PYW45

Art.15- Tracciabilità flussi finanziari - L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.16- Misure Anticorruzione - L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Lucca nei confronti dell'Appaltatore medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (deliberazione Giunta provinciale n. 297 del 23 dicembre 2013) dando atto che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai

codici di comportamento suddetti da parte dell'Appaltatore e dei propri collaboratori.

Art.17- Imposte, tasse e trattamento fiscale - Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 e in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 1° comma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento da parte dell'Appaltatore di apposito modello F23, conservato agli atti dell'Ufficio. L'I.V.A. è, per legge, a carico della Provincia di Lucca.

Art.18- Foro competente - Il Foro competente a conoscere di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento all'appalto è quello di Lucca. E' escluso il ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Art.19- Trattamento dati personali - Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi degli articoli 13 e 14 del G.D.P.R., pienamente conosciuta dall'Appaltatore. Letto, approvato e sottoscritto, in forma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e del Decreto Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012, unitamente agli allegati.