

Provincia di Lucca  
E  
COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO  
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17  
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI  
Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.  
Documento Principale

AFFARE N. 6.5.7.

PROVINCIA DI LUCCA

PNRR NEXT GENERATION EU - Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di aule e laboratori e della pavimentazione del piazzale esterno per attività didattiche all'aperto e discipline motorie del Liceo Scientifico "Barsanti e Matteucci" di Viareggio-Finanziato con risorse PNRR. Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3.

CIG: 9466593FA9

CUP:E47H21005240001

I sottoscritti:

- Arch. Fabrizio Mechini, nato a Viareggio (LU) il 16.03.1968, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca, Codice Fiscale 80001210469 e nella legale rappresentanza di detto Ente, parte da ora denominata Provincia di Lucca;

- Sig. Maurizio Vitali, [redacted], il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore dell' Impresa Ceragioli Costruzioni S.r.l. con sede in Camaiore (LU) Via Provinciale 231, cap. 55041 Codice Fiscale 02483330466, parte da ora denominata Appaltatore, che egli in tale veste legalmente rappresenta, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest del

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N. 0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

26.01.2023, documento numero T 502823999 agli atti, richiesta d'ufficio.

**Premesso che**

- a) con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 1446 del 16.12.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo a base di gara di € 194.356,99 (euro centonovantaquattromilatrecentocinquantasei e centesimi novantanove) di cui € 24.273,91 (euro ventiquattromiladuecentosettantatré e centesimi novantuno) quale costo della manodopera ed € 6.175,48 (euro seimilacentosettantacinque e centesimi quarantotto) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- b) la Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è stata adottata con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 1446 del 16.12.2022, esecutiva, con la quale è stato determinato di affidare i lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- c) esperita la gara nelle sedute del 24.01.2023 e del 26.01.2023, i

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

suddetti lavori venivano aggiudicati, come risulta dal verbale in atti, con il ribasso del 16,358 % (sedici virgola trecentocinquantotto per cento) all'Appaltatore;

d) con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 85 del 03.02.2023, esecutiva il 06.02.2023, preso atto degli esiti di gara, i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore per l'importo di € 163.574,26 (euro centosessantatremilacinquecentosettantaquattro e centesimi ventisei) di cui € 6.175,48 (euro seimilacentosettantacinque e centesimi quarantotto) quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

e) con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 608 del 01.06.2023, esecutiva in pari data, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, efficace l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 03.02.2023, a seguito del completamento, con esito positivo, delle verifiche svolte in ordine al possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici;

f) l'Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione a corredo dell'offerta, di aver preso visione del progetto, di aver espletato accurato sopralluogo circa le condizioni locali ed accertate tutte le circostanze di tempo e di luogo che possono aver influito sulla

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informatico
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

determinazione del ribasso offerto;

- g) l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, prescritta dall'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 00238191000223 in data 13.02.2023, rilasciata da Cattolica Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Viareggio n. 002381 agli atti, ridotta del 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso della Certificazione ISO 9001:2015 giusta certificato numero 1548-2 (prima emissione: 18.04.2013; data rinnovo: 14.02.2022; scadenza: 17.04.2025) rilasciata da CVI Italia S.r.l.s, conservata in atti ed ulteriormente ridotta del 20% in quanto l'Appaltatore è in possesso della Certificazione ISO 14001:2015 giusta certificato numero 8793 (prima emissione: 13.10.2017; data rinnovo: 14.09.2020; scadenza: 13.10.2023) rilasciata da CVI Italia S.r.l.s, conservata in atti;
- h) l'Appaltatore, in data 15.02.2023, ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, polizza assicurativa n. 00238193000103, agli atti, rilasciata da Cattolica Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Viareggio, nei termini previsti dalla lettera di invito;
- i) la spesa è finanziata con fondi dell'Unione Europea nell'ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3;
- j) nulla osta ai fini del Decreto Legislativo 159/2011, come risulta dall'iscrizione dell'Appaltatore nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N. 0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		
		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

di Lucca, Ufficio Territoriale del Governo, in atti.

**Tutto ciò premesso**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - **Oggetto** - La Provincia di Lucca dà e concede all'Appaltatore l'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'oggetto, secondo il progetto indicato in premesse, alle condizioni tutte riportate nel Capitolato speciale d'appalto, d'ora in avanti denominato "Capitolato speciale", ed a quelle riportate nel presente atto.

Art.2 - **Obblighi appaltatore e documenti contrattuali** - L'Appaltatore accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, impegnandosi ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il progetto approvato con la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio della Provincia di Lucca n. 1446 del 16.12.2022, ed in particolare:

- a) Capitolato speciale;
- b) Computo metrico;
- c) Cronoprogramma;
- d) Piano di sicurezza e di coordinamento;

e negli elaborati presentati dall'Appaltatore stesso con particolare riferimento all'offerta presentata in fase di gara.

Art.3- **Capitolato generale** - Si dà atto che l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, d'ora in avanti denominato "Capitolato generale", approvato con D.M. n. 145/2000 e

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informatico
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		

ss.mm.ii., che le parti dichiarano di conoscere, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel Capitolato speciale.

**Art.4- Obblighi di cantiere** - L'Appaltatore si obbliga a collocare, presso il cantiere, idonei cartelli dai quali si evinca che l'ente appaltante è la Provincia di Lucca, il numero, le dimensioni, la collocazione e le diciture relative a detti cartelli saranno stabilite dalla direzione dei lavori.

**Art.5- Importo del contratto** - L'importo dell'appalto è fissato in € 163.574,26 (euro centosessantatremilacinquecentosettantaquattro e centesimi ventisei ) di cui € 6.175,48 (euro seimilacentosettantacinque e centesimi quarantotto) quali oneri della sicurezza, oltre I.V.A.

Il presente contratto è stipulato a misura, a norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 e sarà contabilizzato mediante applicazione dei prezzi unitari contenuti nella Lista della categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera presentata dall'Appaltatore in sede di gara e verificata dal RUP che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A). L'importo dell'appalto sarà pagato su stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga l'ammontare di € 90.000,00 (euro novantamila e centesimi zero). Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo l'ultimazione dei lavori. Ogni pagamento potrà essere liquidato esclusivamente dopo l'avvenuto accertamento da parte della Provincia di Lucca della

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

regolarità dei pagamenti effettuati dall'Appaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

**Art.6- Subappalto** - La Provincia di Lucca prende atto che l'Appaltatore ha indicato in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto in corso d'opera per l'esecuzione di tutte le lavorazioni della categoria OS6 e delle lavorazioni della categoria OG3 nei limiti massimi consentiti dalla legge vigente. Il termine di giorni 30 (trenta), di cui all'art. 105 Decreto Legislativo 50/2016, per il rilascio, da parte della Provincia di Lucca, dell'autorizzazione al subappalto, decorre esclusivamente dalla data di presentazione all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca della relativa richiesta completa della copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del citato Decreto Legislativo 50/2016. Il termine suddetto può essere sospeso per una sola volta per la richiesta da parte della Provincia di Lucca della documentazione integrativa eventualmente occorrente e ricomincia a decorrere dal momento dell'acquisizione al Protocollo della Provincia di Lucca della documentazione richiesta.

**Art.7- Termine ultimazione lavori, penale da ritardo premio di accelerazione** - Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato

Provincia di Lucca	E	Copia Cartacea di Documento Informativo
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo è prevista una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. La penale verrà iscritta negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'Appaltatore. Fermo restando che in ogni caso la penale non potrà superare il 20% dell'importo dei lavori, I.V.A. esclusa, le parti si danno reciprocamente atto che un ritardo superiore a quello che dia luogo al massimo della penale prevista costituisce grave negligenza e violazione degli obblighi contrattuali ai sensi degli articoli 108 e 113 bis del Decreto Legislativo 50/2016, tale da porre la Provincia di Lucca in diritto di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.50, comma 4 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine per l'esecuzione previsto nei documenti contrattuali, è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Lucca del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare contrattuale, nei limiti delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.

**Art.8- Cessione del contratto** - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016, nonché il rispetto dell'articolo 105 del sopracitato Decreto Legislativo.

**Art.9-Garanzia definitiva** - Si dà atto che l'Appaltatore ha prestato



Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

la garanzia definitiva, come in premessa specificato, e che qualsiasi opposizione alla garanzia, anche dovuta a carenza di potere, è condizione per la risoluzione del contratto e per la conseguente richiesta danni.

**Art.10- Modifiche del contratto** - L'Appaltatore prende atto che le modifiche, nonché le variazioni al contratto sono regolate da quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e da quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

Si dà concordemente atto che trova applicazione al presente appalto quanto previsto dall'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 che troverà eventuale attuazione tramite apposito atto di sottomissione

**Art.11- Adempimento pari opportunità e lavoro subordinato** - Ai sensi dell'art.47 c.4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e del Capitolato speciale, l'Appaltatore assicura una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a favore dell'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Provincia di Lucca, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ai sensi del sopracitato art.47, comma 3, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Provincia di Lucca, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ai sensi dell'art.47, comma 3-bis, del DL 77/2021, convertito in L. n.108/2021, la certificazione di cui art.17 della L. n.68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo la Provincia di Lucca ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dalla Provincia di Lucca grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite l'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici. La violazione dell'obbligo di cui all'art.47, comma 3 de l DL n.77/2021 convertito nella legge 108/2021 (presentazione della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile) determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/022021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC.

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/ stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

Provincia di Lucca	E	Copia CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

**Art.12- Penali** - Oltre a quanto già indicato al precedente articolo 7, in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis del medesimo DL 77/2021 convertito nella legge 108/2021, come indicati al precedente articolo verrà applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'adempimento, fino a un massimo del 20% di detto ammontare netto contrattuale. La violazione dell'obbligo assunzionale di cui all'art.47, comma 4 del DL 77/2021 convertito nella legge 108/2021 secondo le percentuali indicate al precedente articolo comporta l'applicazione di penali nella misura € 200,00 per ogni punto percentuale di mancato rispetto della quota di occupazione giovanile e/o della quota di occupazione femminile.

**Art.13- Obblighi essenziali dell'appaltatore per il raggiungimento degli obiettivi PNRR** - Ai fini dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Provincia di Lucca per il finanziamento dell'appalto in oggetto sono dettagliati all'art.11 del Capitolato Speciale i vincoli ai quali l'appaltatore è tenuto a conformarsi pena la perdita del contributo e la conseguente risoluzione del contratto. L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tutti gli obblighi elencati all'articolo sopra indicato e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento. Il ritardo nell'adempimento agli obblighi previsti nei documenti sopra indicati comporterà l'applicazione delle penali da ritardo indicate del presente

contratto. Costituirà motivo di risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento danni, l'inadempimento contrattuale che comporti la revoca del contributo o il ritardo nella liquidazione di una o più quote di finanziamento da parte dell'Amministrazione Centrale Titolare. La Provincia di Lucca potrà tuttavia decidere, a suo insindacabile giudizio, di proseguire l'esecuzione del contratto, salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste.

**Art.14- Domicilio e pagamenti** - Agli effetti del presente atto e in analogia a quanto stabilito dal Capitolato generale, si conviene quanto segue:

- a) l'Appaltatore elegge speciale domicilio in Lucca presso il Palazzo della Provincia di Lucca;
- b) i mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria Provinciale, Banco BPM S.p.a. - Filiale Cassa di Risparmio di Lucca - Piazza San Giusto, 10 ;
- c) l'avviso di avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento sarà inviato al seguente recapito: Impresa Ceragioli Costruzioni S.r.l. Via Provinciale n. 231, Camaiore (LU) cap. 55041, PEC: ceragolicostruzionisrl@pec.it;
- d) il pagamento sarà effettuato, secondo le modalità indicate nella nota Protocollo numero 4638 del 20.02.2023, agli atti, e precisamente per mezzo di bonifici bancari sui conti correnti contraddistinti dai seguenti codici IBAN ed intestati all'Appaltatore: codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mandatari Bancari di S.p.a. - Filiale di Via ... IBAN: IT04U

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Come comunicato con la citata nota protocollo numero 4638 del 20.02.2023, la persona autorizzata ad operare sui conti correnti sopra elencati, ai sensi dell' articolo 3 della Legge 136/2010, è il Sig. [REDACTED]

In caso di mancata comunicazione dell' Appaltatore alla Provincia di Lucca, a mezzo posta elettronica certificata, di eventuali modifiche ai dati di cui alle precedenti lettere c) e d), la Provincia di Lucca non assume responsabilità per pagamenti ritardati, errati o effettuati a persone non legittimate.

e) l'Indice della Pubblica Amministrazione da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: 9PYW45.

**Art.15- Tracciabilità flussi finanziari** - L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte

Provincia di Lucca	E	Copia CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N. 0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art.16- Misure Anticorruzione** - L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Lucca nei confronti dell'Appaltatore medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (deliberazione Giunta provinciale n. 297 del 23 dicembre 2013) dando atto che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte dell'Appaltatore e dei propri collaboratori.

**Art.17- Imposte, tasse e trattamento fiscale** - Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 e in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 1° comma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento da parte

Provincia di Lucca	E	COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Protocollo N.0014819/2023 del 06/06/2023 - 6.5.17		
Firmatario: FABRIZIO MECHINI, MAURIZIO VITALI		
Documento Principale		
		Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni/stampata da CESARETTI LUCA il giorno 06/06/2023 attraverso il software SicraWeb.

dell'Appaltatore di apposito modello F23, conservato agli atti dell'Ufficio.

L'I.V.A. è, per legge, a carico della Provincia di Lucca.

**Art.18- Foro competente** - Il Foro competente a conoscere di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento all'appalto è quello di Lucca. E' escluso il ricorso all'istituto dell'arbitrato.

**Art.19- Trattamento dati personali** - Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi degli articoli 13 e 14 del G.D.P.R., pienamente conosciuta dall'Appaltatore. Letto, approvato e sottoscritto, in forma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e del Decreto Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012, unitamente all'allegato.