



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 898

DEL 25-11-2021

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA" - AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) e ss.mm.ii. TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA. Codice C.U.P. H62F21000010004 - Codice C.I.G 89889468E5

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e relativi allegati;
- la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023; Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la Deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, recante: "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2021 - 2023 e dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 1 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), 2021-2023 di cui all' art. 169, T.U.E.L., limitatamente alle risorse finanziarie, in attuazione dei programmi individuati nel D.U.P. 2021-2023 ed in conformità alle previsioni del Bilancio di previsione 2021-2023, così come modificato con successivi atti regolarmente esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi di cui all' articolo 108, comma 1, T.U.E.L. e il piano delle performance di cui all' articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

- il Decreto sindacale n. 16 del 28/10/2021 (nomina sindacale del Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Prevenzione e protezione luoghi di lavoro, datore di lavoro/medico competente, Fossi e canali e Protezione Civile);

Premesso che:

- con Determinazione 499 del 09/07/2021 veniva affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico tecnico-professionale afferente alla progettazione di Fattibilità tecnico-economica/ definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di "NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA", allo Studio Molteni & Molteni Studio Ass.to di Ingegneria (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa Giustina 21 - 55100 – Lucca, per un importo, al netto dello sconto 30,01568% offerto, pari ad € 23.466,81 oltre € 938,67 per CNPAIA 4% ed € 5.369,21 per IVA 22% relativa, per complessivi € 29.774,69 mediante procedura interamente condotta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)";

- con Determinazione 501 del 09/07/2021 veniva affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico tecnico-professionale afferente la redazione di una relazione di fattibilità geologica ai sensi del DPGR 53/R/2011 a supporto della progettazione dei lavori di realizzazione NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA, al Dott. Francesco Caredio (Geologia tecnica e ambientale) – c.fisc. CRDFNC63S26E715I /p.iva 01634230468 con studio in Via M. Rosi, 126 – 55100 – Lucca, per un importo totale di € 1.141,29 comprensivo di oneri previdenziali pari al 2% e bolli (professionista in regime forfettario);

- con Deliberazione G.M. n. 88 del 17/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto Esecutivo (progetto in unico livello progettuale ai sensi dell'art. 23, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 contenente tutti gli elementi previsti dai 2 livelli progettuali omessi e gli elaborati appropriati alla natura dell'opera stessa) relativo ai lavori per la realizzazione di "NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA", trasmesso dallo Studio Molteni & Molteni Studio Ass.to di Ingegneria (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa Giustina 21 - 55100 – Lucca con nota prot. 13691 del 11.08.2021, per l'importo complessivo di € 232.400,00 di cui € 153.582,89 (diconsi euro centocinquantatremilacinquecentoottantadue/89) per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 6.229,57 (diconsi euro seimiladuecentoventinove/57) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 72.587,54 per somme a disposizione e composto dai seguenti elaborati tecnici:

- 1_ Relazione generale
- 2a_ Relazione Strutturale
- 2b_ Relazione Impianto elettrico
- 2c_ Relazione geologica
- 3_ Elaborati grafici
- 4a_ Fascicolo dei calcoli
- 4b_ Calcolo Impianto elettrico
- 5_ Piano di manutenzione
- 6_ Piano di sicurezza
- 7a_ Computo metrico estimativo
- 7b_ Quadro economico
- 8_ Cronoprogramma

- 9a_ Elenco prezzi unitari
- 9b_ Analisi nuovi prezzi
- 10_ Schema di contratto
- 11_ Capitolato speciale di appalto;

Dato atto della avvenuta **verifica e validazione del progetto esecutivo** di cui trattasi, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Verifica del progetto esecutivo e relativo Rapporto conclusivo e "Verbale di Validazione" del progetto esecutivo in data 11/08/2021, sottoscritto dall'ing. Fulvio D'Angelo, conservati agli atti d'ufficio;

Preso atto del quadro economico di spesa dell'opera, al netto dei ribassi conseguiti in fase di affidamento degli incarichi sopraelencati, **di seguito riportato**:

REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA		
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1.1	Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).	€ 152.814,98
A1.2	Maggiorazione Spese Generali per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a ribasso d'asta).	€ 767,91
A.1	Importo Lavori (A1.1+A1.2) soggetti a ribasso d'asta.	€ 153.582,89
A.2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 4018,74 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020) non soggetti a ribasso d'asta.	€ 6.229,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	€ 159.812,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 1.141,29
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 21.919,07
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 23.466,81
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 2.237,37
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 559,34
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 399,53

B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 15.981,25
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 6.307,88
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72.587,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 232.400,00

Dato atto che:

- l'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni ammonta a complessivi Euro **159.812,46** (diconsi euro centocinquantanovemilaottocentododici/46) di cui € **153.582,89** (diconsi euro centocinquantatremilacinquecentoottantadue/89) per lavori soggetti a ribasso d'asta, € **6.229,57** (diconsi euro seimiladuecentoventinove/57) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- la corresponsione all'Appaltatore delle maggiorazioni COVID19 previste nel QTE, in via cautelare per entrambe le voci di costo, è soggetta all'andamento delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica in corso;

Dato atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di € **232.400,00** per la realizzazione dell'opera, articolata come di seguito indicato:

- a) per € **42.137,00** sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. (di cui già impegnati € **29.774,69** per incarico progettazione/ direzione lavori/CSP/CSE - € **1.141,29** per l'incarico di redazione della relazione geologica e sismica di supporto alla progettazione dell'appalto);
- b) per € **190.263,00** sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan.mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e.;

Preso atto a questo proposito della determinazione Servizi Gestione Finanziaria Economato Tributi n. **779** del **20/10/2021** recante "DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO DI EURO 190.263,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI";

Richiamato il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute

essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Visti e richiamati:

- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Semplificazioni" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) e recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 31/05/2021;
- l'art. 35 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che individua la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori;
- l'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del Decreto-Legge n. 108 del 2021 (Decreto semplificazioni bis), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori nelle seguenti modalità:
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici...;

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della procedura semplificata in deroga che, nella fattispecie, può consentire una più rapida ed agevole conclusione del procedimento consentendo una rapida cantierizzazione dei lavori;

Richiamata la Convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Unica Appaltante alla Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, sottoscritta in data 02/12/2019, con la quale il Comune di Porcari ha affidato alla Provincia di Lucca l'esercizio della funzione di S.U.A. per l'espletamento delle procedure di gara secondo le modalità nella stessa specificate;

Dato atto, per quanto sopra citato, che la procedura di individuazione dell'operatore economico contraente dell'appalto dei lavori in oggetto sarà condotta dalla Stazione Unica Appaltante, identificata nella Provincia di Lucca, in linea con la previsione di cui alle schede ministeriali del Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2021 - 2023 (approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 30/03/2021);

Richiamati:

- la Deliberazione **G.M. n° 118 del 04/11/2021**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le **linee guida del Comune di Porcari** volte a disciplinare le modalità operative per l'individuazione dei soggetti da invitare - ai fini del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di appalti e di concessioni di opere e lavori pubblici ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici - in caso di procedure negoziate e affidamenti diretti in virtù del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi dell'elenco degli operatori economici della Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante dell'Ente ai

sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 07/04/2014 n. 56, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;

- il **VERBALE di ESTRAZIONE** relativo al presente appalto, prot. 19814 del 12/11/2021 - c/o Uff. Tecnico della Stazione Appaltante, nel quale si dà atto dell'estrazione, in esecuzione della Deliberazione G.M. n° 118 del 04/11/2021 e mediante programma "generatore dei numeri casuali" di n° 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, avvalendosi dell'elenco degli operatori economici trasmesso via pec. dalla Provincia di Lucca, prot. 19321 del 08/11/2021;

- la corrispondenza preliminare e di indirizzo all'avvio della procedura di selezione dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dei lavori, intercorsa con la Provincia di Lucca - Settore Affari Generali – Centro Unico Gare, al fine di concertarne termini e modalità di espletamento ed in particolare: i prot.lli n. 19014 del 03/11/2021 e n. 19964 del 15/11/2021;

Considerato pertanto, in esito alla citata istruttoria preliminare che, nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, per i lavori in oggetto si ritiene opportuno il ricorso alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) e ss.mm.ii. con invito ai n° dieci operatori economici di cui al citato Verbale Estrazione prot. 19814 del 12/11/2021, da esperire secondo il combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero il criterio del prezzo più basso con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii e tramite l'utilizzo della Piattaforma START;

Dato altresì atto che non si è ritenuto opportuno suddividere l'appalto in lotti in considerazione dell'unitarietà funzionale delle lavorazioni richieste;

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, dal Capitolato Speciale di Appalto predisposto, dei richiamati art.192 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi che:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è ravvisato nella necessità di individuare celermente l'operatore economico contraente per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE di NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA";

b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE di NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA" così come previsto negli elaborati tecnici di gara risultanti dal progetto esecutivo redatto dall'operatore economico Studio Molteni & Molteni Studio Ass.to di Ingegneria (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa Giustina 21 - 55100 – Lucca, per un valore complessivo a base gara, al netto dell'Iva di legge, di **Euro 159.812,46** (diconsi euro centocinquantanovemilaottocododici/46) di cui € **153.582,89** (diconsi euro centocinquantatremilacinquecentoottantadue/89) **per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 6.229,57** (diconsi euro seimiladuecentoventinove/57) **per oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta;

c) la modalità di scelta del contraente è quella della **procedura negoziata**, ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) e ss.mm.ii., da esperire secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale e tramite l'utilizzo della Piattaforma START; il tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;

d) relativamente alla **forma del contratto**, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

e) il Responsabile Unico del Procedimento, è il Responsabile del Servizio LL.PP. – Arch Pianif Jr Claudia Pisani;

Dato inoltre atto che:

- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle vigenti normative generali in materia, dai vari atti di gara, nonché dalla relativa modulistica;
- nel bando/lettera invito di gara debba essere prevista la **“consegna in via d’urgenza”** delle prestazioni contrattuali, prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, **come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 108 del 29/07/2021**, la **categoria prevalente OG1 è subappaltabile nella misura pari al 49%** dell'importo totale da contratto;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la Deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, la quale prevede il pagamento del contributo di **€ 225,00** da parte delle Stazioni Appaltanti, per gli importi a base di gara pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori ad € 300.000,00 tramite il bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;

Ritenuto opportuno impegnare, pertanto, la somma di Euro **399,53** (quota parte art. 113 D.Lgs. 50/2016 calcolata secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della Convenzione stipulata);

Atteso che tutti i riferimenti al subappalto di cui al C.S.A. di fatto antecedenti la novella normativa di cui all'art. 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 sono da intendersi modificati secondo le nuove disposizioni;

Verificato:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa nel rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in base al relativo cronoprogramma dei lavori approvato;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di conferire, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, **ai sotto elencati dipendenti interni, l'incarico afferente alle funzioni tecniche** di R.U.P, collaboratori, attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 81/2008, ecc: ing. Fulvio D'Angelo; Arch. Jr. Claudia Pisani, dott.ssa Ilaria Pauli, rag. Mirella Dinelli;

Richiamati:

- il combinato disposto dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 cosiddetto "Sblocca cantieri" e ss.mm.ii. e successiva Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" cosiddetto "Semplificazioni" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) ed in particolare l'art 1 comma 1 e comma 2 lett. a)
- il decreto legge "Milleproroghe 2021" decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020), convertito con modifiche in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021);
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e di cui in particolare il TIT IV – art 51;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;2/12/2019);

DETERMINA

1) DARE ATTO delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;

2) DI STABILIRE, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico contraente dei lavori in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Decreto-Legge n. 108 del 2021 (Decreto semplificazioni bis) con invito ai n° dieci operatori economici di cui al Verbale Estrazione- Stazione Appaltante, prot. 19814 del 12/11/2021, da esperire secondo il combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero il criterio del prezzo più basso con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii e tramite l'utilizzo della Piattaforma START;

3) DI APPROVARE il Quadro Economico di Spesa, al netto dei ribassi conseguiti in fase di affidamento degli incarichi professionali già affidati, confermando l'importo complessivo di Euro 232.400,00 di cui Euro 153.582,89 per lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro 6.229,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 72.587,54 per somme a disposizione, che risultano rimodulate come di seguito:

REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO DI VIA SBARRA		
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1.1	Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta).	€ 152.814,98
A1.2	Maggiorazione Spese Generali per COVID19 - DGRT 645/2020 (soggetti a ribasso d'asta).	€ 767,91
A.1	Importo Lavori (A1.1+A1.2) soggetti a ribasso d'asta.	€ 153.582,89
A.2	Costi per attuazione del Piano di Sicurezza (di cui € 4018,74 per adempimenti COVID19 - DGRT 645/2020) non soggetti a ribasso d'asta.	€ 6.229,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	€ 159.812,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 1.141,29
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 21.919,07
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 23.466,81
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 2.237,37
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 559,34
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 399,53
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00

B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 15.981,25
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 6.307,88
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 72.587,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 232.400,00

4) **DI DARE ATTO E DISPORRE**, giusta Convenzione sottoscritta in data 02.12.2019 ed in linea con la previsione programmatica di cui alle schede ministeriali del Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2021 - 2023 (approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 30/03/2021, esecutiva) che **la procedura di individuazione dell'operatore economico contraente dei lavori in oggetto sia condotta dalla Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante;**

5) **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

a) **il fine** che si intende perseguire con il contratto è ravvisato nella necessità di individuare celermente l'operatore economico contraente per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE di NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA";

b) **l'oggetto contrattuale** è l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE di NUOVE TOMBE A TERRA c/o CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA" così come previsto negli elaborati tecnici di gara risultanti dal progetto esecutivo redatto dall'operatore economico Studio Molteni & Molteni Studio Ass.to di Ingegneria (C.Fisc./P.IVA 01694180462) con sede in Via Santa Giustina 21 - 55100 - Lucca, per un valore complessivo a base gara, al netto dell'Iva di legge, di Euro 159.812,46 (diconsi euro centocinquantanovemilaottocentododici/ci/46) di cui € 153.582,89 (diconsi euro centocinquantatremilacinquecentoottantadue/89) per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 6.229,57 (diconsi euro seimiladuecentoventinove/57) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

c) **la modalità di scelta del contraente** è quella della procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) e ss.mm.ii., da esperire secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis) e 97 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con il criterio del prezzo più basso e con la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale e tramite l'utilizzo della Piattaforma START; il tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Convenzione sottoscritta in data 02/12/2019;

d) relativamente alla **forma del contratto**, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

e) **il Responsabile Unico del Procedimento**, è il Responsabile del Servizio LL.PP. - Arch Pianif Jr Claudia Pi-sani;

6) **DI DISPORRE** che:

- nel bando/lettera invito di gara debba essere prevista la "consegna in via d'urgenza" delle prestazioni contrattuali, prevista dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, **come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 108 del 29/07/2021**, la categoria prevalente **OG1** è subappaltabile nella misura pari al **49%** dell'importo totale da contratto, dando atto che tutti i riferimenti al subappalto di cui al C.S.A. di fatto antecedenti la novella normativa di cui all'art. 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 sono da intendersi modificati secondo le nuove disposizioni;

7) **DI DARE ATTO** del recente pensionamento dell'Ing. Fulvio D'Angelo a decorrere dal 01/11/2021, e che, conseguentemente, tutte le funzioni di RUP relative sono assunte dall'arch. Pianif. Jr. Claudia Pisani, attuale Responsabile del Servizio LL.PP;

8) **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sotto elencati dipendenti interni, l'incarico afferente alle funzioni tecniche di R.U.P, collaboratori, attività di supporto, validatore progettuale, Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 81/2008 etc.: ecc: ing. Fulvio D'Angelo; Arch. Jr. Claudia Pisani, dott.ssa Ilaria Pauli, rag. Mirella Dinelli;

9) **DI PRENOTARE** l'impegno di spesa di € 175.793,71 per l'esecuzione dei lavori sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e.;

10) **DI PRENOTARE** l'impegno di spesa di € 21.919,07 per altre somme a disposizione nel modo di seguito:

- € 14.469,29 sul Capitolo 11060-1 - REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. mutuo) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e.;

- € 7.449,78 sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e.;

11) **DI CONFERMARE** gli impegni di spesa precedentemente assunti di seguito riportati:

- € 29.774,69 -sul Capitolo **11060-2** REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 580** - incarico progettazione/ direzione la-vori/CSP/CSE - Determinazione 499 del 09/07/2021;

- € 1.141,29 sul Capitolo **11060-2** REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e. **IMP. 581**- incarico di redazione della relazione geologica e sismica di supporto alla progettazione - Determinazione 501 del 09/07/2021;

12) **DI ASSUMERE** i seguenti impegni di spesa, per complessivi € 3.771,24 sul capitolo sul Capitolo 11060-2 REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.) - codice 12.09-2.02.01.09.000 del bilancio c.e.:

- € 225,00 per contributo ANAC

- € 399,53 per quota parte incentivi spettanti alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A. (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e art 4 comma 2 della Convenzione stipulata in data 02/12/2019);

- € 350,00 per assicurazione validatore interno;

- € 559,34 per fondo per l'innovazione (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);

- € 1.691,13 per incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno;

- € 143,75 per IRAP;

- € 402,49 per CPDL;

13) DI DARE ATTO che:

- il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H62F21000010004;
- il C.I.G. dell'intervento è il seguente: 89889468E5;
- l'obbligazione di cui alla presente determinazione sarà esigibile nel rispetto dei principi contabili di competenza finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in base al relativo cronoprogramma dei lavori approvato;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio LL.PP. - arch. Pianif. Jr. Claudia Pisani;
- sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile di Servizio
(Claudia Pisani)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € 3.771,24

Impegno N. 1115 del 25-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - CONTRIBUTO DI GARA
Importo 2021	Euro 225,00
Beneficiario 5148 A.N.A.C. - Autorita' Nazionale Anti Corruzione	
Impegno N. 1116 del 25-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - ASSICURAZIONE VALIDATORE

Importo 2021	Euro 350,00
---------------------	--------------------

Impegno N. 1117 del 25-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - QUOTA INCENTIVI X FUNZIONI TECNICHE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA
Importo 2021	Euro 399,53
Beneficiario	108 PROVINCIA DI LUCCA

Impegno N. 1118 del 25-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - (FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016)
Importo 2021	Euro 559,34

Impegno N. 1119 del 25-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - (FONDO X INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016)
Importo 2021	Euro 1.691,13

Impegno N. 1120 del 25-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - (FONDO X INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - CPDEL)
Importo 2021	Euro 402,49

Impegno N. 1121 del 25-11-2021 a Competenza CIG	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - (FONDO X INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - IRAP)
Importo 2021	Euro 143,75

PRENOTARE la somma di € 197.712,78 come segue:

Prenotazione impegno N. 42 del 25-11-2021 a Competenza CIG 89889468E5	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110601 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan.mutuo)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conversione in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni) e ss.mm.ii. TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA. Codice C.U.P. H62F21000010004 - Codice C.I.G 89889468E5
Importo 2021	Euro 175.793,71

Prenotazione impegno N. 43 del 25-11-2021 a Competenza CIG 89889468E5	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110601 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan.mutuo)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - SOMME A DISPOSIZIONE
Importo 2021	Euro 14.469,29

Prenotazione impegno N. 44 del 25-11-2021 a Competenza CIG 89889468E5	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 110602 / Articolo REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE A TERRA (finan. OO.UU.)	
Causale	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA - SOMME A DISPOSIZIONE
Importo 2021	Euro 7.449,78

Dare atto che la spesa è stata finanziata in parte con mutuo ed in parte con proventi da oneri di urbanizzazione.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 25-11-2021