



VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START STAZIONE UNICA APPALTANTE PER
CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME

PRIMA SEDUTA

Procedura negoziata telematica, espletata nell'ambito delle funzioni di Stazione Unica Appaltante conferite alla Provincia di Lucca dal Comune di Montecatini Terme (giusta Convenzione del 28.04.2021) per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Nievole in Via del Pino - Finanziato con risorse PNRR CIG 9595111814 CUP B27H20002210001

Importo complessivo dell'appalto: € 220.758,35 di cui € 53.662,63. costo manodopera ed € 6.609,44 costo per la sicurezza non soggetto a ribasso. Termine di scadenza per presentazione offerte: ore 08:30 del 06.03.2023;

Oggi, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2023, alle ore 13:30, presso l'Ufficio Centro Unico Gare della Provincia di Lucca

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale a contrattare del Comune di Montecatini Terme n. 1277 del 30.12.2022, modificata ed integrata con determinazione n. 75 del 09.02.2023, è stato stabilito di indire la procedura di gara avente per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Nievole in Via del Pino - Finanziato con risorse PNRR CIG 9595111814 CUP B27H20002210001;
- che con lettera prot n. 4528 del 17/02/2023 del sono state invitate a partecipare alla suddetta gara con criterio di aggiudicazione del **prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi**, tramite la Piattaforma Start, le ditte di cui all' "Allegato 1" al presente verbale indicate dal Comune di Montecatini Terme;
- che in tempo utile per la presentazione delle offerte non è pervenuto telematicamente alcun plico sulla Piattaforma Start.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Presso l'Ufficio Unico Gare si insedia in seduta pubblica il Responsabile del procedimento di gara, Dirigente del Settore Affari Generali, dr. Luigi De Angelis, coadiuvato dall'Ufficio Centro Unico Gare.

Il Responsabile prende atto che non è presente in sala alcun rappresentante delle ditte invitate.


La seduta ha inizio alle ore 13:30.

Il Responsabile prende atto che entro il termine per la presentazione delle offerte, le ore 08:30 del 06.03.2023, non sono pervenute offerte sulla piattaforma Start. Dichiara pertanto deserta la presente procedura di gara.

Il Responsabile dà atto inoltre che il presente verbale con relativo allegato sarà pubblicato sul profilo di committente della Provincia di Lucca ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e trasmesso al Comune di Montecatini Terme per il seguito di competenza. Il Responsabile dichiara conclusa la seduta alle ore 13:35.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile Dott. Luigi De Angelis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi De Angelis', written over a horizontal line.

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL
TORRENTE NIEVOLE – VIA DEL PINO.**

CODICI FISCALI E SEDI LEGALI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
Castaf s.r.l.	00973060502	Via del Pino, Terricciola (PI)
Centro Legno Ambiente soc. coop. A.F.	00522050467	Via E. Fermi 29, Castelnuovo Garfagnana (LU)
Co.m.ab. s.r.l.	00299400945	Via Trampaino, Ateleta (AQ)
Consorzio Stabile Ventimaggio soc. cons. a.r.l.	03509710830	Via Canapè, Patti (ME)
Consotec s.r.l.	01809140898	Via Arsenale 44/46, Siracusa
Dell'Orso Appalti s.r.l.	02563460423	Via Abbadia 7, Camerano (AN)
F.Ili Vinciguerra Perforazioni s.r.l.	02411190610	Via XXI Giugno 58, San Felice a Cancellò (CE)
Fox s.r.l.	03267800831	Contrada Torretta, Gioiosa Marea (ME)
Icostrade s.r.l.	01155230913	Loc. Gurthoi, Villagrande Strisaili (NU)
Injectosond Italia s.r.l.	01366160420	Via Ilva 4/4B, Genova
Italscavi s.r.l.	00524560489	Via del Chese, Scandicci (FI)
Loris Costruzioni s.r.l.	02087040677	Via Salara 13, Basciano (TE)
M.S.C. Generali s.r.l.	07313991213	Viale della Vittoria 8, Villaricca (NA)
Menconi s.r.l.	00234670529	Strada per Chianciano 44, Montepulciano (SI)
Progeco Costruzioni Generali s.r.l.	02020790438	Via A. Moro 6, Muccia (MC)
S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.	03643290871	Piazza XXIV Maggio 12, Maletto (CT)
S.T.E.S. Costruzioni s.r.l.	06568910480	Via Impruneta 38, Montelupo Fiorentino (FI)
Sa.Ca. s.r.l. Unipersonale	00132240474	Via Caravaggio 38, Pescia (PT)

PROVINCIA DI LUCCA
Protocollo Generale
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
Protocollo N.0001916 del 24/01/2023



Serena Scavi s.r.l.	01061290506	Via della Botte 74, Calcinaia (PI)
Tiziano Pandolfo s.r.l.	01946560461	Loc. Diversi, Barga (LU)

PROVINCIA DI LUCCA	E
Protocollo Generale	
Copia CARTA CEA DI ORIGINALE ANALOGICO	
Protocollo N. 0001916 del 24/01/2023	