



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

VERBALE PROCEDURA CONCORRENZIALE SU PIATTAFORMA START
PRIMA SEDUTA

PNRR NEXT GENERATION EU- Procedura concorrenziale, con modalità telematica per l'appalto dei lavori di cui all'intervento denominato: "ISI GARFAGNANA. LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"- ITET "L.CAMPEDELLI" DI CASTELNUOVO GARFAGNANA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI ELETTRICI, SERVIZI IGIENICI, LABORATORI E PAVIMENTAZIONE USCITE DI EMERGENZA". CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Lettera d'invito. CUP: E78B20001280001 CIG: 966014295B

Importo a base di gara: € 81.544,15 di cui € 3.937,68 costo per la sicurezza. Termine di scadenza per la presentazione dell'offerta: ore 11.00 del 15/3/2023

PREMESSO

- che l'Amministrazione Provinciale di Lucca ha indetto la procedura di gara in modalità telematica con atto dirigenziale a contrattare n.1478 del 22/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, mediante ricorso a procedura concorrenziale, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
- che entro la scadenza prefissata del 30/01/2023 alle ore 12.00, nessun operatore economico aveva presentato offerta economica e pertanto la gara era andata deserta;
- che con atto dirigenziale 109 del 09/02/2023 è stato disposto di procedere con una nuova procedura di gara consistente per l'affidamento dei lavori di cui al presente appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) e b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*" con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021, attivando una nuova procedura concorrenziale sulla Piattaforma Start ed invitando, oltre ai cinque operatori, precedentemente invitati, almeno ulteriori 5 ditte selezionate a cura del RUP, e con l'applicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari;
- che con lettera prot.n.4311 del 16/2/2023 sono state invitate a partecipare alla suddetta gara n.10 operatori economici, stabilendo, quale scadenza della procedura il giorno 15/03/2023 alle ore 11;
- che in tempo utile per la presentazione dell'offerta è pervenuto telematicamente sulla piattaforma START n.1 plico contenente l'offerta dell'operatore economico CINQUINI COSTRUZIONI EDILI SNC con sede legale in Viareggio, Via Leone Sbrana 32 -P.IVA 02428530469;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

TUTTO CIO' PREMESSO:

Presso l'ufficio Gestione atti amm.vi e LLPP il titolare di P.O dell'Ufficio Patrimonio e Manutenzione Edifici scolastici, Ing. Iunior Maurizio Montecchi, dà atto che provvederà all'apertura telematica, sulla piattaforma START, della Documentazione amministrativa dell'unica Ditta rimettente l'offerta, al fine di verificarne la regolarità.

La seduta ha inizio alle ore 11.05.

Dall'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta rimettente l'offerta risulta che la Ditta Cinquini Costruzioni Edile snc, in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, ha omesso di effettuare alcune dichiarazioni presenti all'interno del modello DGUE, del modello integrativo DGUE nonché nel modello Elenco prezzi.

Pertanto il delegato del RUP dispone di chiedere l'integrazione di detta documentazione, tramite la piattaforma START, disponendone l'inoltro entro il giorno 16/03/2023 alle ore 16.00.

Il delegato del RUP dispone di subordinare all'integrazione richiesta l'ammissione alla gara dell'offerta presentata dal sopracitato operatore economico.

Alle ore 11.30 la seduta è sospesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Iunior Maurizio Montecchi