



## Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile Urbanistica - Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

**Determinazione n° 1251**

**del 24/10/2017**

**Oggetto: SR 439 SARZANESE VALDERA. PONTE DI SASSO IN COMUNE DI CAMAIORE“ APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA CIANELLI STRADE DI CIANELLI VITTORIO CON SEDE IN LUCCA. CIG 7190441B9D**

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO CHE:**

- lungo la SR 439 Sarzanese-Valdera in località Ponte di Sasso, facendo seguito alle segnalazioni ricevute nei mesi di novembre e dicembre 2016, sono stati effettuati vari sopralluoghi mirati a valutare la pericolosità di un quadro fessurativo riscontrato sull'impalcato del ponte che riguardava, in modo particolare, la trave longitudinale posta sul lato mare del ponte stesso decidendo di effettuare analisi statiche più precise con l'intento di valutare la resistenza e la stabilità residuale del ponte sottoposto ai carichi da traffico ordinari;
- in aggiunta a quanto sopra, data l'importanza del collegamento viario, sono state effettuate specifiche prove di carico sull'impalcato i cui risultati hanno portato a dichiarare che il ponte, nello stato in cui si trova, non è idoneo a sopportare transiti aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e pertanto, in data 13/02/2017, mediante Determinazione Dirigenziale n. 169 è stata disposta tale limitazione e la stessa è stata portata a conoscenza di tutti gli Enti Competenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la Società Autostrade Ligure e Toscana (SALT) risulta Ente Attuatore di un intervento che prevede la realizzazione di una nuova rotatoria tra la SR 439 Sarzanese-Valdera e la SP 1 Francigena in luogo dell'attuale intersezione semaforizzata;



- all'interno del suddetto progetto è prevista altresì la costruzione di un nuovo attraversamento sul Torrente Camaiole (Ponte di Sasso) posizionato in adiacenza a quello attuale e che questo, a lavori ultimati, sarà demolito;
- la progettazione esecutiva del suddetto intervento è stata approvata, è stata avviata la gara d'appalto ed attualmente si è conclusa la fase di ricezione delle offerte da parte delle Ditte interessate. SALT sta quindi valutando le offerte pervenute dal momento che si tratta di una gara d'appalto con il metodo dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa;
- è in atti una corrispondenza tra SALT, il Comune di Camaiole (competente per territorio), e la Provincia di Lucca nella quale ci viene chiesta la predisposizione di un progetto di rinforzo dell'impalcato del ponte avente l'obiettivo di ripristinare le condizioni originarie di transito sul ponte riportandolo allo stato antecedente al provvedimento di limitazione;
- al momento non è ancora nota la stima dei costi dell'intervento soprattutto perché questi sono strettamente connessi alle prescrizioni provenienti dalla Regione Toscana (Autorità Idraulica);
- in ogni caso i costi dell'intervento di riparazione, una volta quantificati, saranno oggetto di specifiche richieste di finanziamento all'Ente Proprietario dell'infrastruttura, ossia la regione Toscana.
- con Determinazione Dirigenziale n. 392 del 22/03/2017 è stato affidato allo studio "Rima- Studio Associato di Ingegneria" , P.IVA 02107320463, c. forn.27116, con sede legale in Via Chelini, 49, 55100 Lucca, l'incarico professionale di progettazione esecutiva delle opere di consolidamento temporaneo del ponte oggetto del presente atto per un importo complessivo dell'incarico pari a € 5.455,84 IVA ed oneri previdenziali inclusi;
- il progetto redatto dallo studio di cui sopra ha ricevuto, mediante nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 22492 del 03/08/2017, parere favorevole da parte dell'Autorità Idraulica e che pertanto risulta possibile, da tale data, avviare le procedure d'appalto;
- la Provincia di Lucca aveva preliminarmente ricevuto dal Servizio Viabilità Regionale l'autorizzazione all'utilizzo delle somme, annualmente trasferite alla Provincia di Lucca e finalizzate alla manutenzione delle strade regionali, per realizzare il consolidamento temporaneo così come riportato negli allegati della Delibera G.R.T. n.684 del 26/06/2017

PRESO ATTO CHE con atto dirigenziale a contrattare n. 1019 del 09/08/2017 è stata approvata la perizia di manutenzione per i lavori costituenti l'intervento succitato indicendo contestualmente procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con invito ad almeno 10 ditte qualificate per l'intervento di che trattasi individuate tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione appaltante trattandosi di lavori il cui importo è inferiore ad € 150.000,00 e con criterio di aggiudicazione più idoneo, sulla base delle suddette motivazioni e stante la natura delle opere progettate "a misura", consistente nel prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Viste dunque le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.n.25058 in data 06/09/2017 e dei verbali di gara tenutasi nelle rispettive sedute dei giorni 21/09/2017, 05/10/2017 e 23/10/2017 dai cui esiti è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta Cianelli Strade di Cianelli Vittorio con sede in Via Guidiccioni 218- San Concordio (LU)-P.IVA 01568640468 - c. forn.13626, con un ribasso percentuale pari all'11,560% sull'importo a base di gara di € 81.737,73 oltre a € 6.092,52 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, avendo il Presidente di gara ritenuto esaustive e esaurienti le spiegazioni fornite dalla Ditta circa l'offerta presentata pervenute all'Ente come da nota pec 2896 del 18/10/2017;

Vista la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare:

- Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data 05/10/2017;
- Durc regolare in corso di validità prot. INAIL n.8142712 del 05/07/2017 ;
- Attestazione SOA rilasciata da **ATTESTA** n 92327/7/00. del 05/09/2017 che attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori;

- Attestazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca il 07/10/2017 circa l'inesistenza di carichi pendenti;
- Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 05/10/2017
- Certificato del Casellario Giudiziale del 07/10/2017
- Certificato rilasciato dalla Regione Toscana ns. prot. del con il quale la medesima dichiara che la Ditta Del Debbio risulta in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavori dei disabili ai sensi della L.68/99 e s.m.i.;
- Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato del 13/10/2017, ns.prot.28884 del 18/10/2017 dal quale risulta l'insussistenza di sanzioni a carico della Ditta;

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, ma che, per la natura urgente dei lavori la cui realizzazione deve concludersi nel più breve tempo possibile, per garantire il ripristino delle condizioni originarie di transito sul ponte riportandolo allo stato antecedente al provvedimento di limitazione per i mezzi aventi una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che, in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l'affidamento sarà revocato;

RITENUTO pertanto di dare riscontro positivo ai controlli effettuati che dimostrano il possesso dei requisiti generali e speciali per assumere un contratto pubblico di lavori;

Considerato:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei Contratti pubblici e relativo correttivo di cui al D.Lgs.n.56 del 19/4/2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017;

- che, ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile della contabilità finanziaria (**allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**), una volta effettuata l'aggiudicazione definitiva della relativa gara, i ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono, nella quota vincolata del risultato di amministrazione; unica eccezione è quella per cui, nel frattempo, *sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.*

TENUTO CONTO che il ribasso di gara, comprensivo dell'aliquota IVA al 22%, calcolato sulla base del ribasso percentuale pari all'11,560% effettuato dalla Ditta Cianelli Strade di Cianelli Vittorio con sede in Via Guidiccioni 218- San Concordio (LU)-P.IVA 01568640468 - c. forn.13626, risulta quantificato in complessivi € 11.527,64 (arrotondato di € 0,01) che confluisce nella quota Imprevisti;

DATO atto che il quadro economico aggiornato a seguito del ribasso di gara offerto dalla Ditta aggiudicataria risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
Totale Lavori a base di gara (di cui manodopera € 18.487,57)	€ 81.737,73
Ribasso di gara 11,560%	€ 9.448,88
Importo netto lavori	€ 72.288,85
Oneri per la sicurezza	€ 6.092,52
<b>TOTALE LAVORI + SICUREZZA</b>	<b>€ 78.381,37</b>
IVA 22%	€ 17.243,90

<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 95.625,27</b>
Incentivo	€ 1.756,60
Imprevisti e arrotond. (iniziali € 1.869,05 +quota ribasso di gara +IVA)	€ 13.396,69
Spese tecniche esterne di cui alla DD.392/2017	€ 5.455,84
Collaudo statico	€ 2.537,60
Servizio Pronto intervento allerta meteo	€ 14.640,00
Acquisto e posa in opera di geoblock	€ 6.588,00
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 140.000,00</b>

Vista la Legge n. 3 del 16/1/2003 art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30/9/2004 relativamente al C.U.P.;

Dato atto che il presente intervento rientra nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nel programma triennale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi di legge;

#### **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui ai verbali redatti in data 21/09/2017 05/10/2017 e 23/10/2017;
2. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all'intervento denominato **“SR 439 SARZANESE VALDERA. PONTE DI SASSO IN COMUNE DI CAMAIORE-“PERIZIA DI MANUTENZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO TEMPORANEO** a favore della Ditta Cianelli Strade di Cianelli Vittorio con sede in Via Guidiccioni 218- San Concordio (LU)-P.IVA 01568640468 - c. forn.13626, per l'importo di **€ 95.625,27** al netto del ribasso di gara pari all'11,560% sull'importo lavori a base di gara , compreso compenso per la sicurezza ed IVA al 22%;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
4. di dare atto che il finanziamento dell'intervento - per complessivi € 140.000,00 - è previsto al Cap.1025560 den. *"Deliberazione Giunta Regionale trasferimento fondi per la manutenzione ordinaria - S.U. su strade regionali Cap. E. 1970 dal 2004 1971"*- gestione competenza del Bilancio per l'anno 2017, gestione provvisoria, il cui utilizzo è stato per questa finalità espressamente autorizzato dalla Regione Toscana (vedasi Delibera di Giunta Regionale n.684/2017), mediante assunzione di sottimpegni su impegno 2017/740 (R/Proced.27) per un totale di € 134.544,16 come sotto meglio dettagliato, confermando, per i restanti € 5.455,84 l'imp.2017/741 a favore dello Studio Ass. RIMA in virtù dell'incarico assegnatoli con atto dirigenziale n.392/2017 e successivamente reimputato al Cap.1025560 con atto dirigenziale n.1019/2017 (TUTTO Piano finanziario 1.03.02.09.008):
  - per € 95.625,27 quale quota lavori a favore della Ditta aggiudicataria Cianelli Strade di Cianelli Vittorio c. forn.13626; CIG 7190441B9D
  - per € 1.756,60 quale quota incentivo ai sensi dell'art 113 del D.Lgs .n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.
  - per € 13.396,69 quale quota Imprevisti;

- per € 2.537,60 quale quota per collaudo statico;
- per € 14.640,00 per il Servizio pronto intervento allerta meteo;
- per i restanti € 6.588,00 per acquisto e posa in opera di geoblock;

il cui dettaglio dei movimenti contabili sarà riportato nel parere contabile allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di precisare che:

- la spesa di cui al presente atto è correlata all'entrata acc. 2017/344 gestione competenza del Cap. E.19/71;

- il contratto di subappalto è possibile nella quota massima del 30% dell'importo complessivo del contratto, come disciplinato all'art.105 c.2 e seguenti del D.Lgs.50/2016, Codice dei Contratti pubblici implementato e coordinato con il D.Lgs.56/2017;

- le somme a disposizione previste per l'incentivo del presente atto saranno erogate in conformità con quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs .n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. nonché al Regolamento dell'Ente in corso di approvazione;

- verrà stipulato con la Ditta sopra individuata apposito contratto in forma di scrittura privata trattandosi di importo lavori inferiore ad € 500.000,00 salvo deroga su proposta motivata del Dirigente competente come da Decreto Deliberativo n.41 del 5/7/2016, nel quale dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori; dovrà inoltre essere inserita la dicitura nella quale, ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare che non impiegherà dipendenti dell'Amministrazione cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;

- trattandosi di lavori interamente finanziati dalla Regione Toscana e soggetti ad espresso trasferimento da parte della stessa, il termine di pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 4, del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della Provincia di Lucca. A tal fine, nel contratto da sottoscrivere tra le parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al termine;

6. di precisare altresì che:

- il codice per l'emissione della fattura elettronica è il seguente: **UTVANJ**
- non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento, conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n. 297/2013;
- il C.U.P. relativo a tale intervento è:E37H17000730002;
- Responsabile unico del procedimento ai sensi della L.50/2016 e della L.241/90 è la Dirigente del Servizio Arch. Francesca Lazzari;

- di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria competenza, dando atto che sarà cura del medesimo ottemperare a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016;
- il presente provvedimento rientra nell'attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2017 in corso di formazione;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

*PS/RC/EF*

Il/La Dirigente  
LAZZARI FRANCESCA ELENA /  
ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente