

ORIGINALE

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 945 DEL 20/07/2020

OGGETTO: LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA ROMANA - COMUNE DI CAPANNORI (LU) - Presa d'atto del verbale di gara - Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa - CUP G56H19002340004 CIG 8240519367

IL RESPONSABILE
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione
C.A.L.F. DI LOMBARDI ELENA & C. S.A.S.	251.618,57	U.2.02.01.09.010	8240519367	G56H19002340004	09042.02.02180001	I	13051	2020

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	



Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia (www.comune.capannori.lu.it)

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Provincia di Lucca
Protocollo N. 0015653/2020 del 29/07/2020 - 17.2.4
Allegato N. 1: DETER AGGIUDIC
E

ORIGINALE

Determinazione n° 945 del 20/07/2020

**OGGETTO: LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA ROMANA -
COMUNE DI CAPANNORI (LU) - Presa d'atto del verbale di gara
- Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa - CUP
G56H19002340004 CIG 8240519367**

7 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

IL RESPONSABILE

Richiamata:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 12.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo di "Lavori di estensione della rete idrica in Via Romana - Comune di Capannori (LU)", nell'importo dei lavori a base di gara di € 245.691,08 oltre a € 4.403,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo del progetto di Euro 300.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 725 del 27.05.2020 con la quale sono state approvate le modalità di gara per l'appalto dei lavori stessi, da effettuare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica START all'indirizzo <https://start.toscana.it>, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016;

Considerato che è stato stabilito di affidare i lavori in oggetto ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca, utilizzando allo scopo la convenzione sottoscritta in data 06/06/2017 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/05/2017;

Visto il verbale di gara in data 14 luglio 2020 relativo all'esperimento della procedura aperta suddetta, regolarmente sottoscritto, dal quale risulta:

- la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Lavori di estensione della rete idrica in Via Romana - Comune di Capannori (LU)" in favore dell'operatore economico **C.A.L.F. DI LOMBARDI ELENA & C. SAS**, C.F./P.IVA 01508490461, con sede legale in Via Giacomo Puccini 1940/M 55016 Porcari (LU);
- il ribasso di aggiudicazione nella misura del **8,690 %** e pertanto l'importo netto di aggiudicazione pari a Euro 224.340,525 oltre a Euro 4.403,620 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di **Euro 228.744,145** oltre IVA al 10%;

Dato atto:

- che sono stati effettuati con esito favorevole i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- che la ditta aggiudicataria risulta in regola con gli obblighi previdenziali, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_21812962 con scadenza

16/09/2020;

- che l'operatore economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.n°136 del 13/08/2010;
- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

Dato atto che la somma complessiva di **€ 251.618,57**, pari all'importo dei lavori compresa IVA al 10% trova idonea copertura finanziaria al capitolo 21800/art.01 bilancio 2020 finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti nel 2019 (POS.6060075 - CAP.E 50371/40) transitato all'esercizio 2020 per il tramite del fondo pluriennale vincolato, prenotazione impegno n. 2188/2020;

Ritenuto pertanto possibile procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed all'assunzione del conseguente impegno di spesa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 23 c.1 del D.Lgs n° 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi".

Visto l'art. 183 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1 - Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - Di dare atto del verbale di gara in data 14 luglio 2020, regolarmente sottoscritto, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Lavori di estensione della rete idrica in Via Romana - Comune di Capannori (LU)" in favore dell'operatore economico **C.A.L.F. DI LOMBARDI ELENA & C. SAS**, C.F./P.IVA 01508490461, con sede legale in Via Giacomo Puccini 1940/M 55016 Porcari (LU), per l'importo di Euro 224.340,525 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,690 %, oltre ad Euro 4.403,620 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale quindi di **Euro 228.744,145** oltre IVA al 10%;

3 - Di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui all'oggetto in favore dell'operatore economico **C.A.L.F. DI LOMBARDI ELENA & C. SAS**, C.F./P.IVA 01508490461, con sede legale in Via Giacomo Puccini 1940/M 55016 Porcari (LU);

4 - Di dare atto quindi che l'importo contrattuale ammonta ad Euro **228.744,145** oltre ad IVA al 10% per la somma complessiva di **Euro 251.618,57**;

5 - Di impegnare, in favore dell'operatore economico sopracitato, **€ 251.618,57**, pari all'importo dei lavori compresa IVA al 10% mediante imputazione al capitolo 21800/art.01 bilancio 2020 finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti nel 2019 (POS.6060075 - CAP.E 50371/40) transitato all'esercizio 2020 per il tramite del fondo pluriennale vincolato, dando atto che l'obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2020;

6 - Di ridurre la prenotazione di spesa n. 2188/2020 assunta al cap. 21800/art.1 di euro 23.485,60;

7 - Di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto il quadro economico dell'intervento risulta così modificato:

Lavori al netto del ribasso	€	224.340,525		
Oneri per la sicurezza	€	4.403,620		
Sommano	€	228.744,15	€	228.744,15
Somme a disposizione:				
- IVA al 10%	€	22.874,42		
- Spese tecniche di D.L., Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione, Assist. Archeologica e incentivo art. 92, comma 3, del D. Lgs. 163 (€ 5.000,00)	€	15.000,00		
- Lavori in economia esclusi dall'appalto, sottoservizi, imprevisti, ecc.	€	9.895,83		
- Imprevisti e arrotondamenti	€	23.485,60		
Sommano	€	71.255,85	€	71.255,85
TOTALE			€	300.000,00

8 - Di dare atto che il CUP dell'intervento è G56H19002340004 mentre il CIG del presente affidamento è 8240519367;

9 - Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

10 - Di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

11 - Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

12 - Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Michelangelo Bruno, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6Bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

13 - Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 20/07/2020

**IL RESPONSABILE
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.**

Provincia di Lucca **E**

Protocollo N.0015653/2020 del 29/07/2020 - 17.2.4

Allegato N.1: DETER AGGIUDIC