



## Settore Viabilità Ufficio Viabilità Montana

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA**

**Determinazione n° 529**

**del 16/05/2023**

**Oggetto: S.P.48 “VILLA COLLEMANDINA - CORFINO” -  
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI  
PROTEZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL  
PONTE VERGAI NEL COMUNE DI VILLA  
COLLEMANDINA. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E  
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA  
COSTRUZIONI GUIDI GINO SPA - CIG 97818237B2.**

#### **IL DIRIGENTE**

##### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il DLgs n. 56 del 19/04/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recanti disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 di conversione del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (cosiddetto “decreto semplificazioni”) con le modifiche di cui al DL. 77 del 31/05/2021, convertito nella L.108/2021;
- il DLgs 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 18/5/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022

##### **PREMESSO CHE:**



- con Decreto Deliberativo n. 57 del 16 settembre 2021 della Provincia di Lucca avente ad oggetto “DECRETO 225 del 29/05/2021 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 169 DEL 16 LUGLIO 2021. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL’ART. 49 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2000, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI. APPROVAZIONE PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI” è stato preliminarmente approvato il programma degli interventi ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili (MIMS) tra cui rientra anche il progetto di cui al presente atto, per l’importo complessivo pari a € 1.600.000,00;
- come da nota PEC acquisita al protocollo dell’Ente al n. 30504 del 20/12/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha autorizzato l’inserimento dell’intervento di cui al presente atto nel programma triennale straordinario di cui al DM 225 del 29/05/2021 avente ad oggetto “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane” per un importo complessivo di € 1.600.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 22/03/2022 sono stati affidati, relativamente a detto intervento, gli incarichi di progettazione, direzione lavori, e di sicurezza in fase di progettazione di cui in parola alla Aice Consulting per un importo complessivo pari a € 103.407,20;
- la Conferenza dei servizi decisoria, alla quale sono stati invitati gli enti interessati al fine dell’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati si è positivamente conclusa, come da Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 07/11/2022 di conclusione del procedimento;
- la suddetta determinazione è stata trasmessa in data del 08/11/2022 con prot. n° 26410 a tutti gli enti coinvolti e pertanto, ai sensi dell’art.14 quater della Legge 241/90, ha acquisito efficacia il titolo per eseguire l’intervento;
- con Decreto Deliberativo n. 86 del 13/12/2022 fu pertanto approvato il progetto definitivo relativo all’intervento denominato “RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PROTEZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE VERGAI NEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA” avente un Quadro Economico complessivo pari a € 1.600.000,00;
- con atto dirigenziale n. 91 del 06/02/2023 sono stati affidati, relativamente a detto intervento, gli incarichi di sicurezza in fase di esecuzione e collaudo lavori, rispettivamente a favore dell’Ing. Claudio Balducci e dell’Ing. Donatello Canini, per un importo complessivo pari a € 28.294,24;
- con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 17/02/2023 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 quale onere per il deposito del progetto al Genio Civile Toscana Nord, da corrispondere a favore della Regione Toscana;
- con atto dirigenziale n.335 del 03/04/2023 fu approvato il progetto esecutivo l’intervento in oggetto avente un quadro economico complessivo pari a € 1.600.000,00 disponendo altresì l’avvio della relativa procedura di gara consistente nella procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. con le deroghe di cui all’art. 1 comma 2 Lett. a) del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L. 120/2020, e successive modifiche introdotte dal DL n.77 del 31/05/2021 convertito nella L.108/2021, trattandosi di importo lavori superiore ad €. 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno 10 operatori economici qualificati, da selezionare sulla base di elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da effettuarsi tramite la piattaforma START della Regione Toscana e con criterio di aggiudicazione consistente nell’unico ribasso con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- della disposizione dirigenziale n. 10 del 03/04/2023 mediante la quale è stato costituito, per il presente appalto, il gruppo di lavoro interno ai sensi del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo

incentivante ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e smi, approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 39 del 17/06/2022;

VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot. N 10535 del 20/04/2023 e svoltasi nella seduta dell'11/05/2023 in esito alla quale è risultata aggiudicataria la Ditta Impresa Costruzioni Guidi Gino SPA con sede legale in Via E. Fermi., 32- Castelnuovo Garfagnana (LU)-P.IVA 01071490468 che ha proposto un ribasso percentuale del 7,120% sull'importo posto a base di gara di € 679.509,88 oltre costo per la sicurezza non soggetto a ribasso di € 9.500,00 e IVA al 22%;

VISTA altresì la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta aggiudicataria e consistente in:

- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Toscana-Nord Ovest n. T514982796 dell'11/5/2023
- Casellario informatico AVCP dell'11/5/2023;
- Dure regolare prot. INPS n.34760177 del 19/2/2023;
- Attestazione SOA rilasciata da CQOP n.67770/10/00 del 10/05/2023
- Iscrizione alla White List;

PRESO ATTO che è in corso l'acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere con l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando che, in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l'affidamento sarà revocato;

DATO ATTO pertanto che il QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	
Importo dei lavori	€ 679.509,88
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 479.093,26
<b>Ribasso di gara 7,120%</b>	<b>- € 48.381,10</b>
<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 631.128,78</b>
Importo netto lavori + sicurezza	€ 1.110.222,04
IVA al 22%	€ 244.248,85
<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€ 1.354.470,89</b>
Spese tecniche progettazione e DL IVA e oneri compresi (affidate con DD.226/2022)	€ 103.407,20
Spese tecniche per incarichi da affidare. Sicurezza, Collaudi ecc. IVA ed oneri compresi (di cui € 28.294,34 già affidati con DD.91/2023)	€ 40.000,00
Oneri deposito genio civile, concessione idraulica ed obblighi ittigenici (di cui € 3000,00 impegnati con DD.148/2023)	€ 6.000,00
Allacciamenti e occupazioni temporanee, IVA compresa	€ 7.000,00
Imprevisti (iniziali € 6.924,91 + € 59.024,94 quota ribasso di gara +IVA)	€ 65.949,85

Art.113 D.Lgs 50/2016 – incentivo funzioni tecniche	€ 23.172,06
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€ 1.600.000,00</b>

PRESO ATTO che il DM 225 del 29/05/2021 avente ad oggetto “*Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane all’art.5 c.9 prevede che “I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”* che quindi confluisce nella quota Imprevisti;

**CONSIDERATO** che:

- il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera di Consiglio n 5 del 27/03/2023;
- il DUP 2023-2025 è stato approvato con Delibera Consiliare n 3 del 27/03/2023;
- il presente intervento è contenuto all’interno del programma LL.PP 2023-2025, annualità 2023 confluito nel DUP;

**ACCERTATA** la copertura finanziaria come meglio indicato nella parte dispositiva del presente atto;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente n. 29 del 10/12/2020 con cui è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell’art. 107 DLgs 267/2000;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 108 del 29/7/2021 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021 relativamente all’intervento denominato “S.P.48 “VILLA COLLEMANDINA - CORFINO”  
- INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI PROTEZIONE E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE VERGAI NEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA”.
2. di aggiudicare pertanto i lavori di cui al presente intervento a favore della Ditta IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO SPA con sede legale in Via E. Fermi, 32- Castelnuovo Garfagnana - P.IVA 01071490468 per l’importo di € 631.128,78 oltre costo per la sicurezza di € 479.093,26 e IVA al 22% e dunque per un importo complessivo contrattuale pari a € **1.354.470,89**;
3. di specificare che la spesa complessiva di € **1.600.000,00** è così prevista, gestione competenza del Bilancio 2023-2025, dei Capitoli 1026781 e 222/1026781 den.”MESSA IN SICUREZZA PONTE

VERGAI - FIN. DA CONTRIBUTO MIT MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - CAP. E. 67/81", Piano finanziario 2.02.01.09.012-R/Proced.27:

- per la somma di € **103.407,20** quota incarico a favore dello Studio Tecnico Aice Consulting, disposto con atto dirigenziale n. 226 del 22/03/2022, mediante conferma dell'imp.2023/483 (ex imp.2022/792), di cui € 25.851,80 liquidati e pagati con mandato 2023/1059, a valere sul Cap. 222/1026781;

- per la somma di € **19.032,00** quota incarico a favore dell'Ing. Claudio Balducci in virtù dell'atto dirigenziale n. 91 del 06/02/2023, confermando il sottimp.2023/587/1 (ex imp.2022/2278) di cui al succitato Capitolo 222/1026781;

- per la somma di € **9.262,34** quota a favore di Ing. Donatello Canini in virtù del succitato atto dirigenziale 91/2023, confermando il sottimp. 2023/587/2 (ex imp.2022/2278) a valere sul Cap. 222/1026781;

- per la somma di € **3.000,00** quota a favore della Regione Toscana per pagamento oneri di deposito al Genio Civile Toscana Nord, confermando il sottimp.2023/587/3 (ex imp.2022/2278), somma interamente liquidata e pagata con mandato 2023/1097, di cui al Cap. 222/1026781;

- riducendo della somma di € 515.298,46 l'asestato di cui al sottimp.2023/587/4, riconducendo detta somma nella disponibilità dell'impegno principale **2023/587** di cui al Cap.222/1026781, al fine di riassumere sul medesimo il seguente sottimpegno:

- per € 515.298,46 quale quota lavori a favore della Ditta aggiudicataria, cod. forn-6184; CIG **97818237B2**

- assumendo i seguenti sottimpegni di spesa a valere sull'imp.2023/1193 di cui al Cap. 1026781, come sotto dettagliato:

- per € 839.172,43 quale quota lavori a favore della Ditta aggiudicataria cod. forn.6184, mediante assunzione di sottimpegno a valere sull'imp.**2023/1193** di cui al Cap.1026781; CIG **97818237B2**
- per la somma di € 11.705,66 quale quota spese tecniche da affidare;
- per € 23.172,06 quale quota Incentivo;
- per € 7.000,00 quota per Allacciamenti e occupazioni temporanee;
- per € 3.000,00 Oneri deposito genio civile, concessione idraulica ed obblighi ittigenici
- per € 65.949,85 quota Imprevisti;

(movimenti contabili il cui dettaglio è riportato nell'allegato visto di regolarità contabile, parte integrante del presente provvedimento)

4. di precisare che la spesa è correlata ad entrata di cui al Cap. 67/81 den" "CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATO MIT - MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021/2023 - PONTE VERGAI - CAP. U 10267/81 " Piano finanziario 4.02.01.02.001-R/Proced.27, e più specificatamente:

- acc.2022/2029 per la quota di € 650.000,00 importo interamente introitato come da reversale 2022/11113
- acc.2023/335 per la restante quota pari a € 950.000,00;

5. di precisare che la voce relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, inserita nel quadro economico di cui sopra, verrà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e del relativo Regolamento approvato con Decreto Deliberativo n.39 del 17/6/2022;

6. di indicare che la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia e dai documenti di gara;

7. di specificare altresì che:

- con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, da parte del Centro Unico Gare, appositi contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi di quanto previsto all'art.10 c.2 del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- il CUP afferente il progetto di cui al presente atto è il seguente: E67H21003950001
- il codice unico di fatturazione elettronica è: UTVANJ
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il DLgs 33/2013 art. 37, commi 1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal DLgs n. 97 del 02/05/2016;
- il sottoscritto dichiara, in merito al presente procedimento, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, dell'art.6-7 e 14 del DPR 62/2013, dell'art.42 del D.Lgs.50/2016, nonché dell'art.6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.297/2013;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità Ing. Pierluigi Saletti;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

RC/EF

Il/La Dirigente  
Pier Luigi Saletti  
Documento firmato digitalmente