



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio

Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 85

del 03/02/2023

Oggetto:

LICEO SCIENTIFICO “BARSANTI E MATTEUCCI” DI VIAREGGIO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AULE E LABORATORI E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ALL’APERTO E DISCIPLINE MOTORIE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR DM 13/2021. PROGETTO INCLUSO NEL PNRR “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” CUP E47H21005240001 – INTERVENTO M4C1I3.3. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DITTA CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL (LU)- CIG 9466593FA9

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e la Delibera del CIPE n. 63 del 26/11/2020 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;



- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120;
- il D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108, con particolare riferimento agli artt. da 47 a 50 relativi alle specifiche sui contratti pubblici PNRR e PNC;

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla misura e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;

VISTI:

- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 10/01/2013;
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Lucca, approvato con Decreto Deliberativo n. 25 del 29/04/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 18/05/2022;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 21/11/2022.

PRESO ATTO:

- del decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 con il quale è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, con l'individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio ai sensi dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00;
- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 all'interno del quale sono stati inclusi anche gli interventi di cui al citato Decreto Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- del Decreto Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7/03/2022 che individuava il 31/12/2022 quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto, tra cui

- rientrano gli interventi di edilizia scolastica autorizzati con il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
- del decreto Ministero dell'Istruzione n 116 del 18/05/2022, registrato in data 03/08/2022 (REGISTRO-UFFICIALE U.0067114.03-08-2022), con il quale è stato rimodulato il piano degli interventi di cui al succitato decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegna alla Provincia di Lucca, tra gli altri un finanziamento, finalizzato all'esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 230.000,00;
 - del DPCM del 28/07/2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, che ha stabilito, tra gli altri, per gli interventi di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, tra cui rientrano quelli autorizzati con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni - I piano province e città metropolitane) le cui gare sono bandite entro il 31/12/2022, un incremento del contributo assegnato pari al 10% finanziato con il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" così come indicato all'art. 26 comma 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Decreto aiuti);
 - che a seguito dell'incremento del 10% del contributo assegnato di cui al DPCM del 28/07/2022 le risorse disponibili per l'intervento in oggetto ammontano a € 253.000,00;
 - del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308 che individua la data del 15 settembre 2023 quale termine ultimo e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

DATO ATTO che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 19/10/2022 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il Dott. Per. Ind. Maurizio Montecchi, funzionario tecnico titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Scuole e Patrimonio del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;
- con Decreto Deliberativo n. 71 del 18/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo, predisposto dall'Ing. Menesini Andrea, professionista esterno incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 1212 del 23/11/2021, dell'intervento denominato LICEO SCIENTIFICO "BARSANTI E MATTEUCCI" DI VIAREGGIO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AULE E LABORATORI E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ALL'APERTO E DISCIPLINE MOTORIE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR DM 13/2021 PROGETTO INCLUSO NEL PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU". CUP E47H21005240001 – INTERVENTO M4C1I3.3., con un quadro economico di complessivi € 253.000,00;
- con atto dirigenziale n.1446 del 16/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, avente un quadro economico complessivo di € 253.000,00, autorizzando altresì l'avvio della procedura di gara per l'individuazione del contraente ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", con le ultime disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, mediante la piattaforma telematica START della Regione Toscana, e con criterio di aggiudicazione individuato prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e individuata ai sensi

dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

VISTE le risultanze della procedura di gara indetta con lettera di invito prot.n. 30444 del 21/12/2022 e svoltasi in due sedute tenutesi nei giorni 24 e 26 Gennaio 2023, in esito alle quali è risultata aggiudicataria, in virtù del maggior ribasso percentuale proposto, la Ditta Ceragioli Costruzioni Srl, con sede legale in Camaiore Via Provinciale 231 -P.IVA 02483330466 che ha applicato il ribasso del 16,358% sull'importo posto a base di gara di € 188.181,51 oltre € 6.175,48 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%;

VISTA altresì la seguente documentazione acquisita d'ufficio dal Centro Unico Gare relativamente alla Ditta aggiudicataria, regolare ed in corso di validità, consistente in:

- casellario informatico ANAC del 26/1/2023;
- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato della Toscana Nord-Ovest n. T 502823999 del 26/1/2023;
- DURC INPS prot.n. 34133397 del 4/1/2023;
- Iscrizione alla White List aggiornato al 26/1/2023;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 26/1/2023;
- Attestazione SOA rilasciata da COOP SOA N.64586/10/00 del 09/6/2022

DATO ATTO che è in corso l'acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti generali, ma che, per ragioni di pubblico interesse correlato alle tempistiche per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando che la stessa così come la stipula del contratto rimangono subordinati all'esito positivo di tutti i controlli espressamente previsti dalle disposizioni di legge e che, in caso di riscontro negativo degli stessi, l'affidamento sarà revocato;

DATO ATTO che il Decreto Ministeriale n.13 dell'8/1/2021 all'art.4 c.2 riporta "le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale per gli interventi autorizzati con il presente decreto, ma sono comunque destinate e riassegnate all'ente locale per ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione";

PRESO ATTO dunque che il quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori	
- Lavori a corpo ed a misura	€ 188.181,51
Ribasso di gara 16,358%	- € 30.782,73
Importo netto lavori	€ 157.398,78
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.175,48
Importo netto lavori + sicurezza	€ 163.574,26
IVA al 22%	€ 35.986,34

TOTALE LAVORI APPALTATI	€ 199.560,60
- Spese tecniche: Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della Sicurezza e Direzione Lavori	€ 10.150,40
- Spese tecniche: Incarico per censimento manufatti contenenti amianto	€ 1.207,80
- Spese tecniche: Incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2,00%)	€ 3.887,14
- Imprevisti	€ 639,13
-Ribasso di gara +IVA	€ 37.554,93
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 253.000,00

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in GU n.295 del 15-12- 2022), si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

DATO ATTO che la circolare del Ministero dell'Interno - Dait (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali) - n. 128/2022 prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

RILEVATO che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

EVIDENZIATO che, in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli Enti gestiscano gli stanziamenti di competenza nel limite degli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2023 del bilancio finanziario di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 30.03.2022;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO altresì che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art.163 c.5 lett.c) del D.Lgs.267/2000;

PRESO ATTO che il Bilancio previsionale 2023-2025 è in corso di approvazione;

ACCERTATA la copertura finanziaria come meglio indicato nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata, senza bando tenutasi nel corso delle sedute del 24 e 26 Gennaio 2023 (come da verbale di gara conservato agli atti dell'Ufficio);
 2. di aggiudicare pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la realizzazione dei lavori di cui all'intervento in oggetto a favore della Ditta Ceragioli Costruzioni con sede legale in Camaiore Via Provinciale 231 - P.IVA 02483330466 che ha applicato il ribasso del 16,358% sull'importo posto a base di gara pari a € 188.181,51 oltre € 6.175,48 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%, per un importo contrattuale dunque a suo favore di complessivi di **€ 199.560,60**;
 3. di specificare che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art.163 c.5 lett.c) del D.Lgs.267/2000);
 4. di dettagliare pertanto che la copertura finanziaria dell'intervento della somma complessiva pari a € 253.000,00 – CUP E47H21005240001 - è così garantita:
 - per la quota di € 5.709,60 (di cui € 3.172,00 liquidati e pagati con mandato 2022/3280) a favore dell'Ing. Andrea Menesini per l'incarico di cui all'atto dirigenziale n.1212/2021, confermando l'imp. 2022/426 al Cap. 222/1027622 den. "PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E47H21005240001 LICEO SCIENT. BARSANTI E MATTEUCCI DI VIAREGGIO - MANUTENZ. STRAORD. AULE E LABORATORI E RIF. PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/22" di cui al Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio; Piano finanz. 2.02.01.10.003 – R/Proced.23;
 - per la restante quota di € 4.440,80 a favore dell'Ing. Andrea Menesini per l'incarico di cui all'atto dirigenziale n.1212/2021, confermando l'imp. 2023/682 al Cap. 222/1027622 den. "PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E47H21005240001 LICEO SCIENT. BARSANTI E MATTEUCCI DI VIAREGGIO - MANUTENZ. STRAORD. AULE E LABORATORI E RIF. PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ESTERNO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/22" di cui al Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio Piano finanz. 2.02.01.10.003 – R/Proced.23;
 - per la quota assestato di € 1.207,80 a favore della C.B.A. Analisi Srl Unipersonale per la prestazione di servizio di cui all'atto dirigenziale n. 1018/2022, confermando l'imp 2022/1727 al Cap. 1027622 den. "PNRR-M4.C1.I.3.3-CUP E47H21005240001 L.S. BARSANTI E MATTEUCCI DI VIAREGGIO - MANUTENZ. STRAORD. AULE E LABORATORI E RIF. PAVIMENT. PIAZZALE ESTERNO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/22" di cui al Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio; Piano finanz. 2.02.01.10.003-R/Proced.23;
 - di assumere i seguenti sottimpegni di spesa a valere sulla prenotazione 2023/172 di cui al succitato Capitolo 1027622, come sotto dettagliato - Piano finanz. 2.02.01.10.003-R/Proced.23:
- per la quota lavori pari a € 199.560,60 a favore della Ditta aggiudicataria Ceragioli Costruzioni srl - cod. forn. 33994 - CIG 9466593FA9;
- per la somma di € 3.887,14 quale Incentivo;
- per la somma di € 639,13 per Imprevisti;

- per la somma infine di € 37.554,93 quota ribasso di gara +IVA;
(movimenti il cui dettaglio è riportato nel Visto di regolarità contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale provvedimento);
5. di specificare che la spesa di cui al presente atto è correlata ad entrata e più specificatamente:
- acc.ti 2021/703, 2022/840 e 2023/61 Cap. E 76/22 den” PNRR - M4. C1.I.3.3-CUP E47H21005240001 L.S. BARSANTI E MATTEUCCI DI VIAREGGIO - MANUTENZ. STRAORD. AULE E LABORATORI E RIF. PAVIMENT. PIAZZALE ESTERNO FIN. CONTR. STRAOR. MIUR DM 13/2021 CAP. E 76/22” di cui al Bilancio 2022-2024, esercizio provvisorio; Piano finanziario 4.02.01.01.001 – R/Proced.23;
6. di precisare che in merito alla voce di spesa relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, inserita nel quadro economico di cui sopra, la stessa sarà disciplinata secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa e le previsioni del Regolamento recante norme per la disciplina del fondo incentivante ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Decreto Deliberativo n.39 del 17/06/2022;
7. di precisare altresì che la Ditta affidataria ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia e dai documenti di gara;
8. di indicare altresì che:
- con la Ditta aggiudicataria sarà stipulato, da parte del Centro Unico Gare, apposito contratto di appalto sotto forma di scrittura privata ai sensi di quanto previsto all’art.10 c.2 del vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;
 - il CUP afferente il presente progetto è il seguente: E47H21005240001;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs. n. 33/2013 art. 37, c.1 e 2, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 02.05.2016;
 - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., è il Dott. Per. Ind. Maurizio Montecchi, funzionario tecnico titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Scuole e Patrimonio del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;
 - non sussiste, in merito al presente provvedimento, per il sottoscritto e per il RUP (dichiarazione prot. gen. n. 29977 del 16/12/2022 agli atti del Settore) alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca.

FM/RC/EF

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente